СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

№	Съдържание	Вид на документа	брой стр.	от стр.	до стр.
	Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор"				
1	Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника	Оригинал	2	1	2
2	Предложение - Образец № 1	Оригинал	2	3	4
3	Декларация за регистрация по ЗТР - Образец №2	Оригинал	1	5	5
4	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - Образец №3	Оригинал	2	6	7
5	Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години - Образец №4	Оригинал	2	8	9
6	Доказателства за изпълнено строителство	Заверено копие	3	10	12
7	Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец №5.	Оригинал	2	13	14
8	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец №6	Оригинал	1	15	15
9	Документ за внесена гаранция за участие	Оригинал	1	16	16
10	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец №9.	Оригинал	1	17	17
11	Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10	Оригинал	1	18	18
12	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14	Оригинал	1	19	19
13	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15	Оригинал	1	20	20
14	Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Образец № 16	Оригинал	1	21	21
15	Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - Образец № 17	Оригинал	2	22	23
16	Декларация за ангажираност на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката	Оригинал	12	24	35
17	Декларация за техническа спецификация на материалите - Образец № 18	Оригинал	3	36	38
18	Документи доказващи качеството на материалите	Заверено копие	41	39	79

№	Съдържание	Вид на документа	брой стр.	от стр.	до стр.
19	ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите	Заверено копие	1	80	80
20	ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда	Заверено копие	1	81	81
21	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19	Оригинал	1	82	82
22	Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Образец № 20	Оригинал	1	83	83
23	Застраховки за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането	Заверено копие	2	84	85
	Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката"				
1	Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №11	Оригинал	2	1	2
2	Работна програма за изпълнение на СМР	Оригинал	45	3	47
3	Линеен календарен график и диаграма на работната ръка	Оригинал	2	48	49
	Съдържание на Плик № 3 - "Предлагана цена"				
1	Предлагана цена - Образец № 12	Оригинал	2	1	2
2	Количествено-стойностна сметка	Оригинал	2	3	4

Дата: 05/08/2016г.
Име и фамилия: Руси Киров
Длъжност: Управител
Подпис:

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „БКС" ЕООД
/наименование на участника/
и подписана от: Руен Йорданов Кирев

/три имена/
в качеството му на управител
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес. 2900, гр.Гоце Делчев, Св.Св.Кирил и Методий 6А
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 0751/60870
факс №: 0751/60870
e-mail: bkseood@abv.bg

2. Лице за контакти Руен Йорданов Кирев
Длъжност: управител
Лична карта №645554236, издадена на 17.12.2014г. от МВР Благоевград
телефон / факс: 0751/60870

3. Обслужваща банка: УниКредит Булбанк АД

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:
IBAN BG72UNCR75271089031527, BIC UNCRBGSF
Титуляр на сметката: „БКС" ЕООД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN BG72UNCR75271089031527, BIC UNCRBGSF
Титуляр на сметката: „БКС" ЕООД



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции за Сграда **с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"**

2. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде **180 календарни дни**, от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата: 05.08.2016г.

.....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Руен Йорданов Кирев
(три имена)

Данни по документ за самоличност ЛК № 645554236, издадена на 17.12.2014г. от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)
на „БКС" ЕООД, гр.Гоце Делчев -
(наименование на участника)
, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"**

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 101005001

05.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
/Руен Кирев/

005

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Руен Йорданов Кирев
(три имена)

Данни по документ за самоличност ЛК № 645554236, издадена на 17.12.2014г. от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)
на „БКС” ЕООД, гр.Гоце Делчев -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,



6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

05.08.2016г. Декларатор: _____

(дата на подписване) *Руен Кирев*

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Руен Йорданов Кирев
(три имена)

Данни по документ за самоличност ЛК № 645554236, издадена на 17.12.2014г. от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)
на „БКС" ЕООД, гр.Гоце Делчев -
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	Жилищна сграда на четири етажа с магазини, ателиета и подземен гараж с РЗП 492м2	„БКС" ЕООД	12.04.2011 – 14.06.2012г.	245 223,12
2	Жилищна сграда на четири етажа с магазини, ателиета и подземен гараж с РЗП 2 192м2	„БКС" ЕООД	03.08.2011 – 09.04.2013г.	1 345 856,45
3	Шивашко предприятие находящо се УПИ I, кв.90, с.Брезница с РЗП 1 456 м2	"Пирин трейдинг" ЕООД, с.Брезница	04.03.2011 – 07.02.2012г.	587 615.00

4	Ремонт на читалище "П.Р.Славейков – 1938" с.Брезница РЗП 1 492 м2	Народно читалище „П.Р.Славейков"с.Брезница	12.05.2014 – 14.06.2015г	141 306.00

Изпълнението на изискването се доказва с:
а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

05.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
/Руен Киров/

СТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ
гр Гоце Делчев
БКС
+359 751 6 08 70
+359 890 100 900
www.bks.bg
bkseood@abv.bg
ул Св Св Кирил и Методий 6А;

Изх.N 16 /15.02.2016г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за добро изпълнение на договори

Настоящото удостоверение се издава на **„БКС" ЕООД,** с адрес: гр.Гоце Делчев, ул. „Св.Св. Кирил и Методи" №6А, в уверение на това, че дружеството е изпълнило професионално, в съответствие с нормативните изисквания и договорените срокове обекти от жилищното строителство, а именно:

- Договор от 12.04.2011г. с предмет**: Жилищна сграда на четири етажа с магазини, ателиета и подземен гараж с РЗП 492м2**; стойност на изпълнените СМР по договора **245 223,12 лв. без ДДС**; място на строителството: УПИ XX-2549, кв.99 по плана на гр.Гоце Делчев; период на изпълнение: 12.04.2011 – 14.06.2012г.; изпълнени СМР: изкопни работи, насипни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, хидроизолационни работи по покрив, топлоизолационни работи по фасада, полагане на външни и вътрешни дограми, изграждане на ВиК, Електро и ОиВ инсталации и др.
- Договор от 03.08.2011г. с предмет**: Жилищна сграда на четири етажа с магазини, ателиета и подземен гараж с РЗП 2 192м2**; стойност на изпълнените СМР по договора **1 345 856,45 лв. без ДДС**; място на строителството: УПИ X-2549, кв.99 по плана на гр.Гоце Делчев; период на изпълнение: 03.08.2011 – 09.04.2013г.; изпълнени СМР: изкопни работи, насипни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, хидроизолационни работи по покрив, топлоизолационни работи по фасада, полагане на външни и вътрешни дограми, изграждане на ВиК, Електро и ОиВ инсталации и др.

Настоящото се издава на „БКС" ЕООД, за да послужи при участие в търгове за възлагане на обществени поръчки.

Управител:
/Руен Кирев/

„БКС" ЕООД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

010

Народно читалище „П.Р.Славейков”с.Брезница

ул.Неврокоп №1 , Тел.: 07529/2063, GSM: 0899 789711

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за добро изпълнение на договор

Настоящото удостоверение се издава на **„БКС” ЕООД,** с адрес: гр.Гоце Делчев, ул. „Св.Св. Кирил и Методи” №6А, в уверение на това, че дружеството е изпълнило професионално, в съответствие с нормативните изисквания и договорените срокове договор №2007CB16IPO007-2012-3-79-W-01 от 12.05.2014г. с предмет**: Ремонт на читалище "П.Р.Славейков – 1938” с.Брезница с РЗП 1 492 м2**; стойност на изпълнените СМР по договора **141 306 лв. без ДДС**; място на строителството: с.Брезница, общ.Гоце Делчев; период на изпълнение: 12.05.2014 – 14.06.2015г.; изпълнени СМР: полагане на мазилки, боядисване с латекс, хидроизолационни работи по покрив, топлоизолационни работи по фасада, полагане на външни и вътрешни дограми и др.

Настоящото се издава на **„БКС” ЕООД**, за да послужи при участие в търгове за възлагане на обществени поръчки.

Дата: 08.03.2016г.

Председател:

/Ахмед Камбаз/

011

ПИРИН ТРЕЙДИНГ ЕООД

село Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград, тел: 0751/98666

изх.№ 12 / 08.03.2013г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за добро изпълнение на договор

Настоящото удостоверение се издава на **„БКС" ЕООД**, с адрес: гр.Гоце Делчев, ул. „Св.Св. Кирил и Методи" №6А, в уверение на това, че дружеството е изпълнило професионално, в съответствие с нормативните изисквания и договорените срокове договор от 04.03.2011г. с предмет: **Шивашко предприятие** находящо се УПИ I, кв.90, с.Брезница с РЗП от 1 456 м2; стойност на изпълнените СМР по договора **587 615 лв. без ДДС**; място на строителството: УПИ I, кв.90 с.Брезница, общ.Гоце Делчев; период на изпълнение: 04.03.2011г – 07.02.2012г.; изпълнени СМР: изграждане в груб строеж, хидроизолационни работи по покрив, топлоизолационни работи по фасада, полагане на външни и вътрешни дограми и др.

Настоящото се издава на **„БКС" ЕООД**, за да послужи при участие в търгове за възлагане на обществени поръчки.

Дата: 08.03.2016г.
с.Брезница

Управител:
/Шабан Хаджиулиев/

012

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Руен Йорданов Кирев
(три имена)

Данни по документ за самоличност ЛК № 645554236, издадена на 17.12.2014г. от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)
на „БКС" ЕООД, гр.Гоце Делчев -
(наименование на участника)

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"**

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

№	Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж
1	Сабри Арифов Гунев	Работник топлоизолация	24
2	Сергей Алексиев Гунев	Работник топлоизолация	22
3	Мехмед Мустафа Дугев	Работник топлоизолация	16
4	Юлиан Димитров Мицурев	Работник топлоизолация	12
5	Иван Петров Канатов	Работник топлоизолация	18
6	Красимир Павлов Йосифов	Работник топлоизолация	36
7	Красимир Василев Недев	Работник топлоизолация	32
8	Валери Кирилов Кръстев	Работник топлоизолация	13
9	Борис Димитров Чепелов	Работник топлоизолация	10
10	Валентин Асенов Чинджев	Работник топлоизолация	12
11	Тодор Иванов Самоковарев	Работник хидроизолация	13
12	Ибрахим Фикретов Караилиев	Работник хидроизолация	12
13	Ахмед Исмаил Черкез	Работник хидроизолация	12
14	Ахмед Исмаил Сакали	Работник хидроизолация	14
15	Баки Мустафа Сакали	Работник хидроизолация	10

№	Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж
16	Петър Василев Маргаритов	Електро работник	18
17	Петър Великов Купенов	Електро работник	13
18	Стефан Благоев Андонов	Работник настилки	17
19	Георги Цветанов Вълчев	Работник настилки	17
20	Осман Осман Молаали	Работник настилки	14
21	Димитър Валентинов Чилев	Работници монтаж на дограма	14
22	Костадин Славчев Зайков	Работници монтаж на дограма	14
23	Трендафил Милчив Иброшев	Работници монтаж на дограма	18
24	Фаадил Ахмед Бабеч	Работници монтаж на дограма	19
25	Юсеин Ибраим Бялк	Работници монтаж на дограма	10
26	Адил Ахмед Омбаши	Работници монтаж на дограма	16
27	Александър Димитров Търтов	Бояджии	10
28	Ангел Димитров Бозов	Бояджии	32
29	Асен Денчов Янчев	Бояджии	11
30	Бакия Реджеп Черкез	Общ работник	13
31	ВасилБ ожиков Пашанлиев	Общ работник	11
32	Васил Красимиров Полимеров	Общ работник	18
33	Владимир Борисов Огнянов	Общ работник	19
34	Георги Иванов Разманов	Общ работник	18
35	Георги Иванов Кавазов	Общ работник	17
36	Георги Емилов Николов	Общ работник	19
37	Георги Цветанов Вълчев	Общ работник	17
38	Димитър Валентинов Чилев	Общ работник	14
39	Ибрахим Фикретов Караилиев	Общ работник	12
40	Исмаил Исмаил Заим	Общ работник	19
41	Исмет Ферадов Кьоров	Общ работник	18
42	Кемал Али Чакър	Общ работник	14
43	Кирил Стоянов Шопов	Общ работник	19
44	Костадин Димитров Гърменлиев	Шофьори	10
45	Бончо Аргиров Мингов	Шофьори	14

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

05.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
/Руен Кирев/

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: Руен Йорданов Кирев
(три имена)

Данни по документ за самоличност ЛК № 645554236, издадена на 17.12.2014г. от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)
на „БКС" ЕООД, гр.Гоце Делчев -
(наименование на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът **„БКС" ЕООД**
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:
1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;**
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22.02.2016г. Декларатор: _____
(дата на подписване) /Руен Кирев/

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

До Уникредит Булбанк АД

банка

Клон Гоце Делчев

Адрес

уникален регистрационен номер 04.08.2016 627

Дата на представяне

подпис на наредителя/вносителя

Платете на - име на получателя
Община Благоевград

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

BIC на банката на получателя
SOMBBGSF

IBAN на получателя
BG98SOMB91303313725300

Вид плащане

При банка - име на банката на получателя
ОБЩИНСКА БАНКА АД

Вид валута BGN

Сума 530000

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета

Сума с думи
пет хиляди и триста лева

Основание за плащане
Гаранция за участие в търг за Изп. на Инженеринг-проектиране и изп. на СМР, IV етап

Още пояснения
в общ. Бл-д за ОП №37. Многофамилни ЖС бл.№10 и 12, с ж.к.Струмско, ул.Брсди

Дата (ддммгггг) на документа

Вид* и номер на документа, по който се плаща

Период, за който се плаща

От дата (ддммгггг)

До дата (ддммгггг)

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
БКС ЕООД

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

ЕИК/код по БУЛСТАТ
101005001

Наредител наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
БКС ЕООД

BIC на банката на наредителя
UNCRBGSF

IBAN на наредителя
BG72UNCR75271089031527

Вид плащане

Платежна система
Бисера

Такси 002

Дата за изпълнение 040816

Касиер

Банков служител

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс

016

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Руен Йорданов Кирев
(три имена)

Данни по документ за самоличност ЛК № 645554236, издадена на 17.12.2014г. от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)
на „БКС" ЕООД, гр.Гоце Делчев -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

05.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
/Руен Кирев/

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Руен Йорданов Кирев
(три имена)

Данни по документ за самоличност ЛК № 645554236, издадена на 17.12.2014г. от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)
на „БКС" ЕООД, гр.Гоце Делчев -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

05.08.2016г. Декларатор:
(дата на подписване) *Руен Кирев*

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният: Руен Йорданов Кирев
(три имена)

Данни по документ за самоличност ЛК № 645554236, издадена на 17.12.2014г. от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)

на „БКС" ЕООД, гр.Гоце Делчев -
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

05.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
/Руен Кирев/

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният: Руен Йорданов Кирев
(три имена)

Данни по документ за самоличност ЛК № 645554236, издадена на 17.12.2014г. от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)

на „БКС" ЕООД, гр.Гоце Делчев -
(наименование на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград,**
Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	05/08/2016
Име и фамилия	Руен Кирев
Длъжност	Управител
Подпис и печат	

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Подписаният: Руен Йорданов Кирев
(три имена)

Данни по документ за самоличност ЛК № 645554236, издадена на 17.12.2014г. от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)

на „БКС" ЕООД, гр.Гоце Делчев -
(наименование на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

№	име	техн.характеристики	мярка	к-во
1	Заваръчен апарат	Заваръчен ток 230:400V; / Диаметър на заварки до 8мм / 2012г.	бр	2
2	Оградни пана	Система платна и колове- В2 / 2014г.	м	348
3	Тръбно скеле	Рамково скеле / тип УНИ 70 / 2015г.	м2	3282
4	Пробивна техника	1.1кв / 900-3000об. / 2015г.	бр	12
5	Лекотоварен автомобил	90кв/3.5т/1999г.	бр	4

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 05.08.2016г.

ПОДПИСИ: . . . . . .
(Подпис и печат)

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„БКС" ЕООД/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

открита с решение № РП 16./ 07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът **"БКС" ЕООД** (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ,ВКЛ. ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО

№	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ проф. опит
1	Ръководител експертен екип / Промишлено и гражданско строителство	инж.Филип Филипов Хаджиев	инженер ПГС	13
2	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Костадин Иванов Таранинов	Техник СА	8
3	Технически ръководител. / Строителство и Архитектура	Костадин Крумов Стамболиев	Техник СА	26
4	Експерт контрол по качеството	инж.Стефка Георгиева Ципарова	инженер физик	10

СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП

№	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ проф. опит
1	Проектант „Архитект"	арх. Дилян Иванов Каменов	ППП„Архитект"	6
2	Проектант „Конструктор"	инж. Петя Петкова Маринчева	ППП „Конструктор"	14

№	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ проф. опит
3	Проектант по част „Енергийна ефективност”	инж. Александър Харалампиев Атанасов	ППП „ОВКХ”	5
4	Проектант по част „ОВК”	инж. Харалампи Ангелов Атанасов	ППП „ОВКХ”	22
5	Проектант по част „Електро”	инж.Ясен Деянов Цветанов	ППП „Електрическа”	18
6	Проектант по част „Пожарна безопасност„	арх.Люба Руенова Кирева	ППП „Архитект”	16
7	Проектант по част „ПБЗ”	инж.Петър Стефанов Манолев	ППП „Електрическа”	12
8	Проектант по част „Управление на отпадъците”	инж. Александър Радославов Малинов	ППП „Технология на строителното производство”	12

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 12 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата: 05.08.2016г.

Декларатор : .....
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **инж.Филип Филипов Хаджиев**

Заемана позиция: **Ръководител експертен екип - Строителен инженер**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград", по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"** към екипа на **«БКС» ЕООД,** гр.Гоце Делчев, участник в процедурата.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 05.08.2016г.
гр.Гоце Делчев

Декларатор: .....
/инж.Филип Хаджиев/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Костадин Иванов Таранинов**

Заемана позиция: **Специалист по здравословни и безопасни условия на труд**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград", по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"** към екипа на **«БКС» ЕООД,** гр.Гоце Делчев, участник в процедурата.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 05.08.2016г.
гр.Гоце Делчев

Декларатор: .....
/Костадин Таранинов/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Костадин Крумов Стамболиев**

Заемана позиция: **Технически ръководител**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград", по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"** към екипа на **«БКС» ЕООД,** гр.Гоце Делчев, участник в процедурата.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 05.08.2016г.
гр.Гоце Делчев

Декларатор: .....
/Костадин Стамболиев/

0:6

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **инж.Стефка Георгиева Ципарова**

Заемана позиция: **Експерт контрол по качеството**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград", по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"** към екипа на **«БКС» ЕООД,** гр.Гоце Делчев, участник в процедурата.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 05.08.2016г.
гр.Гоце Делчев

Декларатор: .....
/инж.Стефка Ципарова/

037

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **арх. Дилян Иванов Каменов**

Заемана позиция: **проектант по част „Архитектура"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград", по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"** към екипа на **«БКС» ЕООД,** гр.Гоце Делчев, участник в процедурата.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 05.08.2016г.
гр.Гоце Делчев

Декларатор: .....
/арх.Дилян Каменов/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **инж. Петя Петкова Маринчева**

Заемана позиция: **проектант по част „Конструктивна"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград", по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"** към екипа на **«БКС» ЕООД,** гр.Гоце Делчев, участник в процедурата.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 05.08.2016г.
гр.Гоце Делчев

Декларатор: .....
/инж.Петя Маринчева/

0239

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **инж. Харалампи Ангелов Атанасов**

Заемана позиция: **проектант по част „ОВК"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград", по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"** към екипа на **«БКС» ЕООД,** гр.Гоце Делчев, участник в процедурата.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 05.08.2016г.
гр.Гоце Делчев

Декларатор: .....
/ инж. Харалампи Атанасов/

030

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **инж. Александър Харалампиев Атанасов**

Заемана позиция: **проектант по част „Енергийна ефективност"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград", по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"** към екипа на **«БКС» ЕООД,** гр.Гоце Делчев, участник в процедурата.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 05.08.2016г.
гр.Гоце Делчев

Декларатор: .....
/ инж. Александър Атанасов/

031

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **инж.Ясен Деянов Цветанов**

Заемана позиция: **проектант по част „Електро"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград", по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"** към екипа на **«БКС» ЕООД,** гр.Гоце Делчев, участник в процедурата.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 05.08.2016г.
гр.Гоце Делчев

Декларатор: .....
/ инж.Ясен Цветанов /

032

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **арх.Люба Руенова Кирева**

Заемана позиция: **проектант по част „Пожарна безопасност"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград", по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"** към екипа на **«БКС» ЕООД,** гр.Гоце Делчев, участник в процедурата.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 05.08.2016г.
гр.Гоце Делчев

Декларатор: .....
/ арх.Люба Кирева /

033

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **инж.Петър Стефанов Манолев**

Заемана позиция: **проектант по част „ПБЗ"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград", по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"** към екипа на **«БКС» ЕООД,** гр.Гоце Делчев, участник в процедурата.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 05.08.2016г.
гр.Гоце Делчев

Декларатор: .....
/ инж.Петър Манолев/

034

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **инж. Александър Радославов Малинов**

Заемана позиция: **проектант по част „Управление на отпадъците"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград", по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"** към екипа на **«БКС» ЕООД,** гр.Гоце Делчев, участник в процедурата.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 05.08.2016г.
гр.Гоце Делчев

Декларатор: .....
/инж. Александъв Малинов/

035

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

„БКС" ЕООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

N	име	мярка	к-во
1	Експандиран полистирен (EPS)	м3	290
2	Екструдиран полистирен (XPS)	м3	20
3	Минерална вата	м3	55
4	Грунд за изолация	л	1200
5	Стъклотекстилна мрежа	м2	3300
6	Лепило за изолация за лепене	т	52
7	Профил за ъгъл с мрежа	м	1500
8	Профил за ъгъл водооткапващ	м	350
9	Дюбели за изолация	бр	45000
10	Силикатна мазилка	л	7000
11	Циментов разтвор	м3	40
12	Полиетиленово фолио	м2	440
13	Хидроизолационна мембрана без посипка	м2	600
14	Хидроизолационна мембрана с посипка	м2	600
15	Поцинкована ламарина	м2	200
16	Хастарна мазилка	т	4
17	Шпакловъчна смес	кг	1800
18	Боя латексова	л	150
19	Боя блажна	л	80
20	Кабел СВТ	м	512
21	Осветителни тела	бр	16
22	Мълниезащитна уредба	бр	2
23	Профил за ПВЦ дограма	м2	396
24	Стъклопакет за дограма	м2	396
25	Антикорозионна защита	л	145

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Експандиран полистирен (EPS)- Декларация за експлоатационни показатели-
   -Фасаден стиропор „ТЕРАЗИД“ EPS-F 15-18
   -„ТЕРАЗИД“ ЕООД гр. София
2. Екструдиран полистирен (XPS)- Декларация за експлоатационни показатели- --
   -Терапор XPS GRAPHITE EN13164
   -Марисан и Колев АД
3. Минерална вата- Декларация за експлоатационни показатели No. B-046-01-CPR-2013/07/01
   -MW-WT съгласно ONORM B 6000
   -ISOVER TDPT 60
4. Грунд за изолация-Декларация за съответствие
   -Дълбокопроникващ грунд „ТЕРАЗИД“ G-55
   - ТЕРАЗИД“ЕООД гр. София
5. Стъклотекстилна мрежа – Декларация за експлоатационни показатели
   -Стъклофибърна мрежа GG-150
   -„ТЕРАЗИД“ЕООД гр. София
6. Лепило за изолация за лепене - Декларация за експлоатационни показатели
   -Баумит ПроКонтакт
   -Баумит ПроКонтак
7. Профил за ъгъл с мрежа – Декларация за произход
   -Баумит профил за ъгъл с мрежа-пластмасов
   -„ДЖИ ПЛАСТ“ ООД
8. Профил за ъгъл водооткапващ- Декларация за произход
   -Баумит профил водооткапващ- пластмасов
   -„ДЖИ ПЛАСТ“ ООД
9. Дюбели за изолация – Декларация за характеристиките на строителен продукт
   -Баумит дюбел НА
   -Баумит България ЕООД
10. Силикатна мазилка - Декларация за експлоатационни показатели
    -Силикатна фасадна мазилка „СИЛИКАТ“
    -„ТЕРАЗИД“ ЕООД
11. Циментов разтвор - Декларация за характеристиките на строителен продукт
    - разтвор циментов 1:2
    -БКС ЕООД
12. Полиетиленово фолио – Декларация за експлоатационни показатели
    -ID Alfred Eilmer , Техническки директор
13. Хидроизолационна мембрана без посипка - Декларация за експлоатационни показатели
    -БДС EN 13707 SALAMBO APP 00013
    -АДИ КОМЕРС ЕООД
14. Хидроизолационна мембрана с посипка - Декларация за експлоатационни Показатели
    - Политекс-АКВ, APP, 4,5кг с минерална посипка; БДС EN 13707 SALAMBO APP 00019
    - АДИ КОМЕРС ЕООД
15. Поцинкована ламарина – Декларация
    - 130169509 по фактура 8100031676/04.12.12 год.
    - ИНТЕРКОМ ГРУП ООД



16. Хастарна мазилка – Декларация за експлоатационни показатели
- Баумит МоизаикТоп
- Вопфингер Баущофиндустри ООД

17. Шпакловъчна смес - Декларация за експлоатационни показатели
-Лепило-шпакловка за топлоизолационни плоскости „ ТОП МИКС ТЕРМО“
- „ТЕРАЗИД“ ЕООД

18. Боя латексова - Декларация за характеристиките на строителен продукт
- Баумит Дивина Професионел
- Баумит България ЕООД

19. Боя блажна – Декларация за съответствие
- Практика блажна боя
- „МЕГАХИМ“ АД

20. Кабел СВТ - Декларация за съответствие
- Силови кабели с PVC изолация и обшивка за напрежение; СВТ,СВТ-е и СВТ-же
- Елкабел -АД

21. Осветителни тела – Декларация за произход и съответствие
- V-TAC
- ВИ-ТЕК ЕВРОПА ООД

22. Мълниезащитна уредба - Декларация за съответствие
- активен мълниеприемник ERITECH si 60 mins
- ЕЛ ПИ ЕС БГ ЕООД

23. Профил за ПВЦ дограма – Декларация за съответствие
- ВИВА ПЛАСТ-три, четири и петкамерен PVC профил
- ВИАС ЕООД

24. Стъклопакет за дограма - Декларация за съответствие
- Стъклопакет 24мм 4мм флоат мм+ 4мм ка мм
- „БЕАТРИС“ ООД

25. Антикорозионна защита - Декларация за експлоатационни показатели
- Баумит БетоПроект
- Баумит Бетайлигунген ООД

Дата: 05.08.2016г.

УЧАСТНИК:.....
/подпис, печат/

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-77-3-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ФАСАДЕН СТИРОПОР „ТЕРАЗИД" EPS – F 15-18
EPS БДС EN 13163-T2-L2-W2-P4-S2-BS170-CS(10)80-DS(70,-)1-TR150-WL(T)2-MU

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

ФАСАДЕН СТИРОПОР „ТЕРАЗИД" EPS – F 15-18
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Топлоизолационни плоскости „ТЕРАЗИД EPS – F 15-18" при направа на нови фасади и топлоизолиране на стари сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

039

91

БДС EN 13163:2011,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Обемна плътност	16,8 kg/m^3	**БДС EN 13163:2011**
Коеф. на топлопроводност при t=10°C	0,029 W/m.K	**БДС EN 13163:2011**
Клас на горимост	E (самозагасващ)	**EN 13501-1:2007**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД 12 София

.....

Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

0402



ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 046

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАПОР ® XPS GRAPHITE

EN 13164, клас:

T1–CS(10/Y)300–DS(70,90)5–DLT(1)5–TR400–BS700–WL(T)0,7–MU200– FT2

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен (XPS) без кожа с извънредно висока якост на натиск, за топлинно изолиране на места подложени на екстремни механични и водни натоварвания

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

041

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – ICECON S.A. („Изследователски институт за изследвания на строително оборудване и технологии" АД), чрез своята лаборатория ICECON TEST, ул. „Шосяуа Пантелимон" № 266, сектор 2, Букурещ извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № RI-13.02.025/20.05.2013 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евро клас Е	EN 13164:2012; EN13501-1:2007+A1:2009
Топлинно съпротивление при t = 10°C	1,69 (m^2.K)/W	EN 13164:2012
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	0,027 W/(m.K)	EN 13164:2012
Напрежение на натиск при 10% деформация	≥ 400 kPa	EN 13164:2012
Продължително водопоглъщане чрез пълно потапяне	≤ 0,7 %	EN 13164:2012
Коефициент на дифузионно съпротивление на водни пари	≥ 200	EN 13164:2012
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 200 kPa	EN 13164:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
12.01.2015 г

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

МАРИСАН & КОЛЕВ АД РУСЕ

042

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No. **B-046-01-CPR-2013/07/01**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **MW-WT съгласно ÖNORM B 6000**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 от Наредба за строителните продукти:

вижте етикета на продукт ISOVER TDPT 60

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **Топлоизолация на сгради съгласно EN 13162:** 2013 – **Топлоизолационни продукти за сгради – Произведени в заводски условия продукти от минерална вата - Спецификация**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

ISOVER TDPT 60
Isover Austria GmbH, Pragerstraße 77, 2000 Stockerau, www.isover.at

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.: Система 1+3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо): **Нотифициращият сертифициращ орган Wien Zert, № 1139, извърши определянето на типа на продукта, първоначална инспекция на завода и на заводския производствен контрол по система (описание на задачите като трета страна както е посочено в Приложение V), непрекъснат контрол, оценка и одобрение на заводския производствен контрол, и издаде сертификат за съответствие с номер 1139-CPD-0735/09. Нотифицираща изпитвателна лаборатория MA 39 №1140 извърши доклади от изпитванията за другите декларирани характеристики.**

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	**Експлоатационни показатели**		**Хармонизиран стандарт**
Реакция на огън	Реакция на огън Евроклас	A2-s1,d0	EN 13162: 2013
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества	NPD	
Коефициент на звукопоглъщане	Звукопоглъщане	NPD	
Звукоизолация от ударен шум	Динамична твърдост Свиваемост	SD 12 CP 2mm	
	Дебелина	60 mm	
	Компресия	NPD	
	Относително съпротивление на въздушен поток	$AF_r \geq 5$ kPa·s/m²	
Звукоизолация от въздушен шум	Относително съпротивление на въздушен поток	$AF_r \geq 5$ kPa·s/m²	
Устойчивост на топлина	Устойчивост на топлина	NPD	
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление* Топлопроводност	R_D = 1,80 m²·K/W λ_D = 0,033 W/m·K	

043

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
№ 20150316-07-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

   Дълбокопроникващ грунд "ТЕРАЗИД G - 55"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спесификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

   БДС EN 13300

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

   Дълбокопроникващ грунд

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

   „ТЕРАЗИД" ЕООД
   Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
   Tel. +35929799971
   Fax: +35929799970
   e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

   не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

   Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

044

87

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ **www.terazid.com**

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Коеф. на водопропускливост - w:	0,62 kg/m².h0,5	**БДС EN 1062-3**
Сцепление с основата:	0,105 N/mm²	**БДС EN ISO 4624**

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяна на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя:

.....
Росен Станков - управител

25.08.2015 г.
гр.София

045
88

ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-66-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Стъклофибърна мрежа GG-150

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Стъклофибърна мрежа
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Стъклофибърна мрежа за армиране и укрепване на шпакловка

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

ETAG 004,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1109 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на

046

производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Тегло	145,38 g/m^2	**ETAG 004**
Якост на опън: - **за мрежата** - **за покритието**	1773,1 N/5 cm 2355,8 N/5 cm	**ETAG 004**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД 12 СОФИЯ

.....
Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

047

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроКонтакт

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-ProContact

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдиран полистирен (XPS), минерална вата и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 2+ (ETAG 004)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издаден документ: ETA-12/0023
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издаден Протокол:** 1139-CPD-0858/12

Настоящият документ се предоставя на фирма „БКС" ЕООД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок № 1, блок № 2 вх. А и Б, блок № 3 вх. А и Б, блок № 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

048

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шпакловка – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa в изходно състояние или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,03 MPa след 48 часа потапяне във вода или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	≥ 0,25 MPa в изходно състояние ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха ≥ 0,25 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „БКС" ЕООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок № 1, блок № 2 вх. А и Б, блок № 3 вх. А и Б, блок № 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

049

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, **„Баумит България" ЕООД**, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил за ъгли с мрежа – пластмасов

Baumit Kantenschutz mit Gewebe – Kunststoff

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа (10x15 см; 10x23 см; 12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външните ъгли по фасадата върху топлоизолацията;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „БКС" ЕООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок № 1, блок № 2 вх. А и Б, блок № 3 вх. А и Б, блок № 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

050

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил водооткапващ (пластмасов)

Baumit TropfkantenProfil

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана двустранно стъклотекстилна мрежа (12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външни хоризонтални ъгли, с цел водооткапване на стичащата се по фасадата вода;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „БКС" ЕООД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок № 1, блок № 2 вх. А и Б, блок № 3 вх. А и Б, блок № 4, ж.к. Стримско център, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

051

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит Дюбел НА

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит Дюбел НА

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит Дюбел НА / Baumit Dubel HA

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

   –

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Пластмасов дюбел с набивен пластмасов пирон, подходящ за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи EPS и XPS, при основи от бетон, плътни тухли, тухли с отвори и газобетон, с дължини 115 см, 135 см, 155 см и 175 см, за топлоизолационни плочи с дебелини от 50 мм до 110 мм (в бетон до 130 мм). Дълбочина на закотвяне в здрава основа: минимум 50 мм (в бетон – минимум 30 мм).

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

   Място на производство:
   завод „EJOT Tezmak A.S."
   гр. Истанбул
   Турция

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   –

Настоящият документ се предоставя на фирма „БКС" ЕООД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок № 1, блок № 2 вх. А и Б, блок № 3 вх. А и Б, блок № 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

052

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Поведение при пожар	NPD	
Диаметър на главата	≥ 60 mm	
Диаметър на стеблото	9 mm	
Дължина на закотвяне в носещата основа	≥ 50 mm (при бетонова основа ≥ 30 mm)	
Якост на изтръгване (опън при монтаж в бетон)	≥ 0,45 kN	EN 206-1:2003
Якост на изтръгване (опън при монтаж в керамични тухли с вертикални отвори)	≥ 0,35 kN	EN 771-1:2006

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 03.08.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „БКС" ЕООД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок № 1, блок № 2 вх. А и Б, блок № 3 вх. А и Б, блок № 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

ДХСП

Баумит Дюбел НА

съст. 08/2015

2 / 2

053

ТЕРАЗИД®

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 20130709-07-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Силикатна фасадна мазилка "СИЛИКАТ"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Силикатна фасадна мазилка "СИЛИКАТ"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Силикатна мазилка за декоративно оформление на фасади
/външна мазилка на основата на органично свързващо вещество СИЛИКАТ/

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

Сертификат за европейско техническо одобрение ETA 13/0214

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 15824,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието и съгласно ETAG 004 Technical and Test Institute For Construction Prague с. 1020 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат № с.1020-CPD-060037435 за съотвстствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизиран стандарт**
1	**2**	**3**
Реакция на огън:	Евроклас С	**БДС EN 13820; БДС EN 15824:2009, т.4.7.**
Паропропускливост:	V_2(28 g/m^2.d)	**EN 15824**
Абсорбция на вода:	клас W_2(0,25 kg/m^2.h^{0,5})	**EN 15824**
Адхезия:	над 0,3 Mpa	**EN 15824**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....

Росен Станков - управител

20.10.2015 г.
гр.София

055

102

СТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ
гр Гоце Делчев
БКС
+359 751 6 08 70
+359 890 100 900
www.bks.bg
bkseood@abv.bg
ул Св Св Кирил и Методий 6А;

CERTIFICATION INTERNATIONAL ISO 9001 & ISO 14001 & OHSAS 18001 Cert No: CI/102881
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 063

Декларация за характеристиките на строителен продукт № 82 / 17.02.2016г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2
2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:
БДС EN 206-1:2002 БЕТОН Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие ; БДС EN 206-1/НА:2008 БЕТОН Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
За влагане в стоманобетонни и бетонни конструкции и съоръжения от I до IV група по експ.бележки №№
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
«БКС» ЕООД, Бетонов възел м.Мочура, гр.Гоце Делчев.
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):
Руен Йорданов Кирев, ул.Св.Св.Кирил и Методий 6А, гр.Гоце Делчев
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните
БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14
Разрешение №.РОССП-14 /24. 01.2008 г., издадено от МРРБ
7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
Кубова якост на натиск	≥ 20 N/mm²	БДС EN 12390-3:2009
Максимален диаметър на ЕДМ	22,4 mm	БДС EN 933-1:2012
Съдържание на хлориди като процент от масата на цимента	< 0.20 %	БДС EN 206:2014
Клас по консистенция	S 3 /100-150 mm/	БДС EN 206-1/НА:2008

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на упълномощения представител:

Дата: 17.02.2016г.

/Руен Кирев/

056

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No. **B-046-01-CPR-2013/07/01**

	Дебелина, Толеранс	d_N = 60 mm, T7
Водопропускливост	Краткосрочно водопоглъщане Дългосрочно водопоглъщане	NPD NPD
Паропропускливост	Пародифузия	μ = 1
Устойчивост на натиск	Устойчивост или якост на натиск	NPD
	Точка на товароносимост	PL(5)300
Дълготрайност на реакция на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разлагане.	Характеристики за дълготрайност	NPD
Дълготрайност на топлинното съпротивление срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разлагане	Топлинно съпротивление* и Топлопроводност	R_D = 1,80 m²·K/W λ_D = 0,033 W/m·K
	Характеристики за дълготрайност	NPD
Якост на огъване/ опън	Якост на опън хоризонтално на повърхностите	NPD
	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	NPD
Дълготрайност на якост на натиск срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/ разлагане	Устойчивост на деформация	NPD

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

одписано за и от името на производителя:

DI Alfred Eilmer, Технически Директор

2000 Stockerau..... 01.06.2013 .....

(Място и дата на издаване) (Подпис)

057

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) 0305/2011

Име на продукта: Политекс-АКВ, АРР, 3,5кг без минерална посипка

№ 1145

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

БДС EN 13707 SALAMBO APP 00013

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4

Номер на партидата: виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Хидроизолация на покривни конструкции

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

АДИ КОМЕРС ЕООД, ул. Олимпи Панов 19, 7000, Русе, България

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиито пълномощия обхващат задачите, посочени в чл. 12, параграф 2:

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е изложено в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираната лаборатория НИСИ-ЕООД, извършви изпитване по система 2+ и издаде протокол

8. Декларирани експлоатационни показатели

ADI COMMERCE LTD. РУСЕ BULGARIA ROUSSE

058

126

CE

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
1. Реакция на огън		
-Клас по реакция на огън отвън	$C_{fcal}(4)$	
2.Клас по реакция на огън	Г	
3. Дебелина, mm	NPD	
4.Маса на единица площ, kg/m^2	3,54	
5. Водонепропускливост,MPa	не пропуска вода, издържа	
6. Якост на опън, N/50 mm:		
⁂ надлъжно	780	
⁂ напречно	540	
7. Относително удължение при опън , %		БДС EN 13707: 2004 +A2:2009
⁂ надлъжно:	38	
⁂ напречно:	43	
8. Съпротивление на проникване на корени	NPD	
9. Съпротивление на статично пробиване, N	NPD	
10.Съпротивление на разкъсване/със стебло на гвоздей,N	NPD	
⁂ надлъжно:		
⁂ напречно:		
11. Якост на срязване на снажданията, N/50 mm:		
⁂ надлъжно:	800	
⁂ напречно	550	
12. Дълготрайност-само за последен завършващ пласт без защита	NPD	
13. Огъваемост при ниска температура, °C	-10	
14. Устойчивост на стичане при повишени температури, °C	120° C - няма стичане	
15.Адхезия на посипката,%		

ЕКС ЕООД ГОЦЕДЕЛЕВ

АДИ КОМЕРС-ЕООД • PYCE BULGARIA ROUSSE • ADI COMMERCE Ltd











059

127

CE

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дата: 10.09.2015г.

Инспектор качество:
/ Даниела Христова /

060
128

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

Име на продукта: Политекс -АКВ,АРР,4,5кг с минерална посипка

№ 1146

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

БДС EN 13707 SALAMBO APP 00019

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4

Номер на партидата: виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с хармонизираната спецификация, както е предвидено от производителя:

Хидроизолация на покривни конструкции

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

АДИ КОМЕРС ЕООД, ул. Олимпи Панов 19,7000,Русе, България

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в чл.12, параграф 2:

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираната лаборатория НИСИ-ЕООД, извърши изпитване по система 2+ и издаде протокол

8. Декларирани експлоатационни показатели

061
129

CE

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
1. Реакция на огън -Клас по реакция на огън отвън	$C_{ROOF}(t4)$	
2.Клас по реакция на огън	F	
3. Дебелина, mm	NPD	
4.Маса на единица площ, kg/m^2	4.6	
5. Водонепропускливост,MPa	не пропуска вода, издържа	
6. Якост на опън, N/50 mm:		
▲ надлъжно	890	
▲ напречно	595	
7. Относително удължение при опън , %		БДС EN 13707: 2004 +A2:2009
▲ надлъжно:	34	
▲ напречно:	37	
8. Съпротивление на пронизване на корени	NPD	
9. Съпротивление на статично пробиване, N	NPD	
10.Съпротивление на разкъсване/еъе стебло на гвоздей,N	NPD	
▲ надлъжно;		
▲ напречно;		
11. Якост на срязване на снаждания, N/50 mm:		
▲ надлъжно:	890	
▲ напречно	605	
12. Дълготрайност-само за последен завършващ пласт без защита	NPD	
13. Огъваемост при ниска температура, °C	-10	
14. Устойчивост на стичане при повишени температури, °C	120° C - няма стичане	
15.Адхезия на посипката,%	4,7	



CE

9.Експлоатационните показатели на продукта,посочени в точки 1 и2,съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дата: 11.09.2015

Инспектор качество:
/ Даниела Христ

063

121

Bulgaria, Varna 9009 P.O.BOX 15, West Industrial Zone
Tel:+359/52/574210,574200
Fax:+359/52/574212,574205
http://www.intercomgroup.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните ИНТЕРКОМ ГРУП ООД с адрес гр. Варна, ЗПЗ декларираме, че извършихме доставки на следния продукт за фирма БСМ 2006 ООД – ЕИК 130169509 по фактура 8100031676/04.12.15 год.:

Тип :	*СВ ЛАМ. 1 х 1 000 х 2000 mm*	*-10л*
	СВ ЛАМ. 1.2 х 1 000 х 2000 mm	*-10л*
	СВ ЛАМ. 1.5 х 1000 х 2000 mm	*-10л*
	ГВ ЛАМ.р.с. 2 х 1 000 х 2000 mm	*-10л*
	ГВ ЛАМ. 3 х 1000 х 2000 mm	*-8л*
	ГВ ЛАМ.р.с 3 х 1 000 х 2000 mm	*-2л*
	ГВ ЛАМ. 5 х 1 250 х 2500 mm	*-10л*
	ПРОФ.ТР.80х80х3 х 6000 mm	*-1пачка*
	ПРОФ.ТР.80х40х2 х 6000 mm	*-1пачка*
	ПРОФ.ТР.100х50х2.5 х 6000 mm	*-26бр*
	ПРОФ.ТР.25х25х1.5 х 6000 mm	*-1пачка*
	ПРОФ.ТР.50х30х2 х 6000 mm	*-1пачка*

съответствие със: експедиционна бележка номер: 012288/04.12.15

сертификат номер:

- *624619/02.08.2015; 501967/19.01.15; 617760/05.06.2015; 525126/27.06.2015 – „Запорожский мет.комбинат „Запорожстал" – Украйна*
- *9158/08.07.2015; 10841/11.08.2015 – ПАО „ММК имени Илича" – Украйна*
- *13-0249/15.03.13; 15-3421/21.10.15; 15-3468/28.10.15; 15-3458/28.10.15; 15-3520/04.11.15 – "Мегапрофил" – България*

Продуктите не са показали фабрични дефекти или недостатъци. Всички продукти се подлагат на многократни контролни тестове и напускат завода в отлично състояние.

Декларирам, че ми известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

04.12.15
гр.Варна

ИНТЕРКОМ ГРУП ООД

064

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит МозаикТоп

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: 01-WBI-MosaikTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит МозаикТоп / Baumit MosaikTop

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит МозаикТоп – мозаична мазилка / Baumit MosaikTop

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Мазилка за външно приложение с органични свързващи вещества

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Вопфингер Баущофиндустри ООД / Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
   Вопфинг 156 / Wopfing 156
   A-2754 Валдег / A-2754 Waldegg

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Николай Бъчваров – Управител
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 1 (за реакция на огън)
   Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
   Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 **по система 1 и издаден Протокол:** FIRES-CR-215-11-AURE

Настоящият документ се предоставя на фирма „БКС" ЕООД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок № 1, блок № 2 вх. А и Б, блок № 3 вх. А и Б, блок № 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W3	EN 1062-3
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

маг. Георг Бурсик, Управител
(име и функция)

.....Wopfing, am 09.07.2013.....
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „БКС" ЕООД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок № 1, блок № 2 вх. А и Б, блок № 3 вх. А и Б, блок № 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

066

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-79-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Лепило-шпакловка за топлоизолационни плоскости „ТОП МИКС ТЕРМО"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТОП МИКС ТЕРМО"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Суха смес на циментова основа за залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

067
95

БДС EN 13499,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизиран стандарт**
1	**2**	**3**
Якост на сцепление с бетонова повърхност	570 kPa	**БДС EN 1015-12; ETAG-004 (EOTA)**
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	120 kPa	**БДС EN 13494; БДС EN 13499 ETAG-004 (EOTA)**
Коефициент на водопропускливост	0,38 $kg/m^2.h^{0,5}$	**БДС EN 1062-3**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД София 12

.....

Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

063

96

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит Дивина Професионел

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-РУМ-Баумит Дивина Професионел

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит Дивина Професионел / Baumit Divina Professionell

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

   EN 13300:2002

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Дисперсна боя в бял цвят, копринеоматова, за вътрешно приложение, с възможност за оцветяване по каталога Баумит Life (380 цвята, завършващи на цифрите 6–9).

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит Румъния ЕООД
   бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6
   Букурещ, Румъния
   /
   SC Baumit Romania Com SRL,
   B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
   Bucuresti, Romania

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Николай Бъчваров – Управител
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Име и адрес на лаборатория, която е извършила изпитванията: ICECON S.A., Sos. Пантелимон, № 266, Сектор 2, Букурещ, Румъния, техническа оценка AT 016-04/1414-2013

Настоящият документ се предоставя на фирма „БКС" ЕООД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок № 1, блок № 2 вх. А и Б, блок № 3 вх. А и Б, блок № 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

069

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Описание	Дисперсна боя	EN 13300:2002
Реакция на огън	F	EN 13501-1
Адхезия към основата	Клас 0	EN 2409:2007
Якост на опън перпендикулярно на основата (адхезия), (изискване $\sigma_s \geq 0.5$ N/mm^2)	> 1.0 N/mm^2	EN 4624:2003
Склонност към образуване на въздушни мехури (от 0 до 5-та степен)	0	EN ISO 4628:2004
Степен на покриваемост – метод с лепенка (от 1-ва до 5-та степен)	2	EN ISO 4628:2008
Устойчивост на почистване с вода (клас (µm))	2	EN 13300:2002

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „БКС" ЕООД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок № 1, блок № 2 вх. А и Б, блок № 3 вх. А и Б, блок № 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

070

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Практика
Блажна боя

е в съответствие с:

- ТС 64 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.

- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001

- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 64 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....
/ инж.В.Василев/

071

ЕЛКАБЕЛ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел- АД
„Одрин" 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Полукт: Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение Uo/U: 0,6/1kV

Тип: **СВТ , СВТ-с и СВТ-жс**

Гореописаните продукти са в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС
" Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението "

Пълното изпълнение на посочените по-долу стандарти доказва съответствието на проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Директива:

БДС 16291:1985
БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 ч.3А

Продукта е изпитан от Изпитателена лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас с адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА "БСА".Сертификат БСА рег. №156-ЛИ.
Издаден е протокол от изпитване № 6 - 20.08.2009.
Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас
10.02.2014

Изп. Директори:
1.Димитър Паскалев
2.Васил Божинов

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

072
111

V-TAC
Innovative LED Lighting Solutions

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД И СЪОТВЕТСТВИЕ

ВНОСИТЕЛ: ВИ-ТЕК ЕВРОПА ООД
Пловдив; бул. Любен Каравелов 9Б ап.4
BG201233995
ПРОИЗХОД: КИТАЙ

ПРОДУКТИ: V-TAC

В съотвтствие със следните европейски директиви:

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на 73/23/EEC, 93/68/EEC и 2006/95/EC

Декларирам, че тези продукти са оценени спрямо следните приложими стандарти:

БДС EN 60598-2-1:2002 Осветители. Част2: Специфични изисквания. Раздел1: Неподвижни осветители за общо
БДС EN 60598-1-1:2002 Осветители. Част1: Общи изисквания и изпитания

Подпис
Тихомир Иванов
управител

София, 26.06.2013г.

073
138

LPG
LIGHTNING PROTECTION GROUP

Мълниезащитни и заземителни инсталации

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние ЕЛ ПИ ЕС БГ ЕООД

Гр. София, кв. Лозенец , ул. Кричим 17-19, вх. В, ет.2 ап.26

декларирам на собствена отговорност, че продуктът :

Активен мълниеприемник ERITECH si 60ms

за които се отнася тази декларация,и в съответствие със следния/те/ стандарт/и/, техническо одобрение/ТО/ или друг/и/ нормативен/ни/ акт/актове/

NFC 17 102

Вложените елементи съответстват на Наредба №4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства,Наредба №2 за противопожарните строително – технически норми, Наредба №3 ПУБУ, ПБТ и всички действащи български нормативни документи БДС EN 62 305 стандарт, задължителни за всички въведени в експлоатация общински, частни и обществени сгради, независимо от тяхното предназначение.

Декларирам,че ми е известна отговорността, която нося,съгласно чл. 313 НК.

2016
гр. София

Управител:
/инж.Р.Калчев/

ВЯРНО с ОРИГИНАЛА
Дата: .....
Подпис: .....

074

ВИАС ЕООД
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ CE

Долуподписаният Веско Василев - Управител на ВИАС ЕООД
с адрес: гр.Шумен,бул."Ришки проход" 68а
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ВИВА ПЛАСТ
три, четири и петкамерен PVC профил,

за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и поддържана Система за производствен контрол (СПК) и е в съответствие с

БДС EN 477:2003;
БДС EN 14351-1:2006+A1:2010;
БДС EN 14609:2005;
БДС EN 477:2003
БДС EN 478:2002;
БДС EN 12211:2003;
БДС EN 1026:2003
БДС EN 479:2002 ;
БДС EN ISO 10140-1:2010;
БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN 514:2003;
БДС EN ISO 12567-1:2010;
БДС EN 12210:2003
БДС EN 60695-11-10;
БДС EN 13115:2004;
БДС EN 12208:2003

и съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № 626-1-462; 626-1-463/06.07.2007 г.; №626-1-782/03.09.2009; № ІТТ-09.23/15.01.2010; № ІТТ-09.24/10.11.2009; № ІТТ-09.47/25.01.2010 издадени от „НИСИ" ЕООД гр.София, протокол от изпитване № ИЦ-49-68/06.08.2009г. издаден от „Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност" гр.София и сертифицирана Система за производствен контрол № BG-018/01/09 от 09.12.2009 г.

Нотифицирано лице за оценяване и съответствие на строителни продукти – ЕВРОБУЛСЕРТ ООД – гр.София,ул."Христо Белчев" № 8, с Идентификационен номер NB 2079 от регистъра на Европейската комисия и Разрешение № CPD 13 – NB 2079/07.07.2008 г. на МРРБ

Годината за поставяне на маркировката CE е 2009.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Указания за приложение:
За изготвяне на врати и прозорци

гр.Шумен

Управител: / В.Василев/

Profi-Link PVC profiles

ПРОФИЛИНК ООД
PVC ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
Пловдив, ул."Нестор Абаджиев" № 55
Телефон: 032/ 600 700 , Факс: 032 / 600 900
www.profilink.bg e-mail: office@profilink.bg

Приложение № 5 към Н-Я ПОС ЗП
Към чл. 25, ал. 2

Декларация за съответствие

Долуподписаният: фирма "ПРОФИЛИНК" ООД; адрес: гр.Пловдив ул. "Нестор Абаджиев" № 55

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът: *„Профили от непластифициран поливинил хлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци системи Profilink"*, за който се отнася тази декларация е в съответствие с предназначението на този продукт и в съответствие с БДС EN 12608 и с "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти" (приета с ПМС №230 от 6.11.2000г. обн.ДВ. бр.93 от 14.11.2000г. изм. и доп.бр.109 от 16.12.2003, в сила от 01.01.2004г) и Директива № 89/106 на Европейската общност.

Фирма „ПРОФИЛИНК" ООД има внедрена Система за Управление на качеството и е сертифицирана по EN ISO 9001-2000 (Серт.рег.№44 100 061212).

Продуктът е изпитан в Акредитиран изпитвателен център по строителство – НИСИ – ЕООД(Нотифициран орган за оценка на съответствието на строителните продукти под номер NB 2032 от Регистъра на Европейската комисия) и притежава Протоколи от изпитване № 672-1-469/05.08.2005г., № 823-1-532/04.09.2008г. и № 824-1-532/04.09.2008г., съгласно EN 12608.

Продуктът притежава Протоколи за първоначално изпитване на типа съгласно EN 14351-1 от НИСИ-ЕООД с номера ПТ-08.43/25.11.2008г., ПТ-08.48/25.11.2008г., ПТ-08.50/25.11.2008г., ПТ-08.44/25.11.2008г..

Продуктът притежава „Здравна оценка за приложимост PVC профили за прозорци и врати" с №2309/12.10.2005г., издаден от Национален център по опазване на общественото здраве към Министерството на Здравеопазването и Протокол от изпитване №НЦ-89-120/21.11.2005г. за определяне категорията на горимост, издаден от Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност" съгласно EN 60695-11-10.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК

Гр.Пловдив

Дата: 14.03.2009г.

.....
/И.Фиданов/
Управител

076

1/2

БЕАТРИС ООД

ДОГРАМИ, СТЪКЛА, ВИТРИНИ

ISO 9001-2008
15 100 96527

Декларация за съответствие

Долуподписаният, „БЕАТРИС" ООД,
(име на производителя (фирмената) или неговия упълномощен представител)
2760 Разлог, ул."Опълченска" № 1,
(адрес)
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

СТЪКЛОПАКЕТ,
24мм 4мм флоат мм+4мм ка мм
(наименование, вид, идентификация, употреба, технически характеристики и описание на продукта, когато се изискват от производителя спецификации)
произведен в Цех стъкларски, „БЕАТРИС" ООД, 2760 Разлог, Южна промишлена зона
(адрес на производството на продукта)

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или Европейско техническо одобрение (ЕТО) или Българско техническо одобрение (БТО) и/или друг(и) нормативен(ни) акт(актове):

стъкло - със Сертификат SGG-EN 572 / 11.04.2007, издаден от Saint Gobain Glass Romania, е в съответствие с нормативен документ CPD № 93/68/ EEC от 22.07.1993г.;

уплътнителен материал за стъклопакети – бутилкаучук GD 115 (Prod Nr 36601) притежава сертификат Nr. 01 100 044853/02/ Kömmerling Chemische Fabrik GmbH и е в съответствие с DIN EN 1279-2; 2003-06; адсорбент за стъклопакети PHONOSORB 555 и дистанционери – сплав 3105, съгласно EN 573-3;

Декларирам, че гореспоменатия продукт не е изработен от отпадъчни материали, не е токсичен, не е радиоактивен или опасен за хора и/или околната среда, при правилната употреба.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

12/01/2016г

Управител
Г.Милин

2760 Разлог, ул."Опълченска" №1, тел/факс: 0747 80606, GSM: 0897 [illegible];
E-mail: beatris@mail.bg
София, ул."Дунав" 77, тел./факс: 02 931 [illegible]
www. beatris-bg.com

077

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит БетоПротект

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-BAB-BetoProtect

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит БетоПротект / Baumit BetoProtect

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит БетоПротект / Baumit BetoProtect

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
Разтвор за защита на арматурата от корозия

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
Baumit Beteiligungen GmbH / Баумит Бетайлигунген ООД
Wopfing 156 Вопфинг 156
A-2754 Waldegg A-2754 Валдег
Österreich Австрия

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 2+

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Службата при Управата на Община Виена, с адрес: Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Австрия, **NB 1139**, е извършила начална инспекция на завода и на собствения производствен контрол, както и текущ надзор, контрол и одобрение на собствения производствен контрол **по система 2+** и е издала: **CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07**.

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Защита срещу корозия	издържал	EN 1504-7:2006
Съпротивление на срязване	NPD	
Гранична работна температура	NPD	
Отделяне на опасни вещества	NPD	

Настоящият документ се предоставя на фирма „БКС" ЕООД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок № 1, блок № 2 вх. А и Б, блок № 3 вх. А и Б, блок № 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

078

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Алфред Гзандтнер, Директор

Вопфинг, 07.01.2014 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „БКС" ЕООД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС „Блок № 1, блок № 2 вх. А и Б, блок № 3 вх. А и Б, блок № 4, ж.к. Струмско център, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

079

CERTIFICATION INTERNATIONAL

Сертификат за Регистрация

Настоящият се издава в уверение на това, че

БКС ЕООД

ул. Св. Св. Кирил и Методий 6а, Гоце Делчев, България

и на адресите, посочени в Приложението

е внедрила система за управление на качеството, която е в съответствие с

ISO 9001:2008

За следния обхват

Високо строителство, хидротехническо, транспортно, благоустройствено и енергийно инфраструктурно строителство и производство на асфалтови смеси.

Сертификат No: **CI/10288IQ(BG)** Дата на издаване: **05 Декември 2014**
Валиден до **04 Декември 2017** при спазване на съгласуваната програма за одитиране, успешно потвърждаване на сертификацията след всеки одит и съобразяване с изискванията на Си Ай
Дата на първоначално издаване: 05 Декември 2008

Подписан за и от името на Z Petrova

Упълномощено лице

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
063

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

201507

Certification International (UK) Ltd., Delta 200, Delta Business Park, Great Western Way, Swindon, Wiltshire, SN5 7XP, United Kingdom

www.cert-int.com

080

A company of SOCOTEC

CERTIFICATION INTERNATIONAL

Сертификат за Регистрация

Настоящият се издава в уверение на това, че

БКС ЕООД

ул. Св. Св. Кирил и Методий 6а, Гоце Делчев, България

и на адресите, посочени в Приложението

е внедрила система за управление на околната среда, която е в съответствие с

ISO 14001:2004

За следния обхват

Високо строителство, хидротехническо, транспортно, благоустройствено и енергийно инфраструктурно строителство и производство на бетонни смеси и изделия.

Сертификат No: **CI/10288IE(BG)** Дата на издаване: **05 Декември 2014**
Валиден до **04 Декември 2017** при спазване на съгласуваната програма за одитиране, успешно потвърждаване на сертификацията след всеки одит и съобразяване с изискванията на Си Ай
Дата на първоначално издаване: 03 Юни 2010

Подписан за и от името на Z Petrova

Упълномощено лице

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
063

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

201507

Certification International (UK) Ltd., Delta 200, Delta Business Park, Great Western Way, Swindon, Wiltshire, SN5 7XP, United Kingdom

www.cert-int.com

081

A company of SOCOTEC

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Подписаният: Руен Йорданов Кирев
(три имена)

Данни по документ за самоличност ЛК № 645554236, издадена на 17.12.2014г. от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител
(длъжност)
на „БКС" ЕООД, гр.Гоце Делчев -
(наименование на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

22.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
/Руен Кирев/

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Подписаният: Руен Йорданов Кирев

(три имена)

Данни по документ за самоличност ЛК № 645554236, издадена на 17.12.2014г. от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

на „БКС" ЕООД, гр.Гоце Делчев -

(наименование на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

22.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
/Руен Кирев/

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец** www.armeec.bg

0000508659

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000508659

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: *БКС ЕООД*

гр. Гоце Делчев, ул. "Ал. Стамболийски" № 11, ЕИК 101005001

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: *Руен Киров - управител*

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☐ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ■ **Строител** ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ■ **Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ** ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лв.) Дейност 1: ***СТРОИТЕЛ*** **Дейност 2:** .....

Лимит за едно събитие, в т.ч.: *350 000*

лимит за имуществени вреди

лимит за неимуществени вреди

лимит за едно увредено лице

Общ лимит на отговорност *700 000*

Самоучастие на застрахования: *10% във всяка щета, но не по-малко от 2 500 лв.*

Срок на застраховката: *12* месеца от 00.00 часа на *16-12-2015* до 24.00 часа на *15-12-2016*

Ретроактивна дата: *няма* год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.^{00} часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: *800.00* лева; **2%ЗДЗП:** *16.00* лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** *816.00* лева.

словом: *осемстотин и шестнадесет лева*

Начин на плащане: ■ **еднократно** ☐ разсрочено ■ **в брой** ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ .....20.... г.	II-ра/ .....20.... г.	III-та/ .....20.... г.	IV-та/ .....20.... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесети ден от падата

Дата и място на издаване на полицата: *15-12-2015* год. гр. *Гоце Делчев*

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор

Застрахователен посредник: *Мария ХвалеваЕООД 44510346*

(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

Застраховател: (подпис и печат)

064

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец** www.armeec.bg

0000528087

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: БКС ЕООД

ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: РУЕН КИРЕВ- УПРАВИТЕЛ

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1:**	**Дейност 2:**	**Дейност 3:**
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**50 000**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**100 000**		

Самоучастие на застрахования:

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 09-03-2016 до 24.00 часа на 08-03-2017

Ретроактивна дата: 5 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.^{00} часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 100 лева; **2%ЗДЗП:** 2 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 102 лева.

словом: сто и два лева

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено ☐ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ .....20..... г.	II-ра/ .....20..... г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 08-03-2016 год. гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: МАРИЯ ХВАЛЕВА-АДИ ЕООД

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

Застраховател: (подпис и печат)

085

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди",

„БКС" ЕООД, гр.Гоце Делчев

Наименование на участника

Руен Йорданов Кирев

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	 България, 2900, Гоце Делчев, Г.Делчев Св.Св.Кирил и Методий 6А 0751/60870, 0751/60872 bkseood@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди".**

Предлагаме:

Гаранционен срок за СМР:

№ по ред	**Вид СМР по отделните части**	**% от обема СМР /%/**	**Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/**	**Предложен от участника гаранц. срок /години/**	**Общ гаранц. срок**	**Среден гаранц. срок**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Конструкции	2%	8	8	16	0.32
2	Хидроизолации	8%	5	5	10	0.8
3	Топлоизолазии	63%	5	5	10	6.3
4	Довършителни работи	24%	5	5	10	2.4
5	Ел. инсталации	3%	5	5	10	0.3
						10.12

001

Където:
- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.
- **стойностите в колона 6 следва да бъдат цяло число**
- **посоченото в колона 7 следва да бъде по-малко число от колона 6**

Максималният гаранционен срок е сбор от срока, посочен в колона 4 – минимален гаранционен срок по Наредба №2 и колона 5 – „Предложен от участника гаранционен срок". Този сбор е равен до 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове. Максималният гаранционен срок е равен на общ гаранционен срок за съответната позиция.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30 /тридесет/ календарни дни.

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /петнадесет/ календарни дни.

/Срок за проектиране не се попълва, когато участникът подава оферта за обособена позиция № 71, обособена позиция №72 и обособена позиция №73. За същите има изготвени работни проекти неразделна част от настоящата документация/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на работен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен работна програма, линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

ДАТА: 05.08.2016г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____

ЗАБЕЛЕЖКА:: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

РАБОТНА ПРОГРАМА

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди",

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата обяснителна записка, като част от представеното от **«БКС» ЕООД** предложение за изпълнение на поръчката, е разработена, съгласно изискванията на документацията за участие в обявената от Възложителя процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. по обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди".**
Към настоящия момент обектът предмет на поръчката представлява жилищна сграда ситуирана в гр. Благоевград, ж.к. „Струмско".



Руен Кирев – Управител

Тя е част от комплексно застрояване, като архитектурния образ на сградата е съобразена с околните градски застройки. Въведена е в експлоатация през 1978г. и режима на обитаване е 24 часов.

Състои се от две блок секции с по- един вход, всеки с по 8 надземни жилищни етажа и сутеренен етаж /полуподземен/. Към всяка секция е предвиден полуподземен етаж, където са разположени мазета към всеки апартамент.

Конструктивната схема е безскелетно-панелна, проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели или едропанелна жилищна сграда. Част от сградата е санирана и са сменени дограмите, общите части са сравнително поддържани. Съществуващата мазилка е минерална пръскана, като в зоната на цокъла е мозайка. Дограмата на сградата при въвеждането и в експлоатация е била дървена, като при експлоатацията на сградата отделни собственици са направили подобрения и са подменили за своя сметка дограмата с PVC или алуминиева. Входните врати на два от входовете са метални не отговарящи на изискванията за енергийна ефективност.

Покривът на сградата е плосък студен (двоен), като светлата височина на подпокривното пространство е 0.95м, покрит с битумна хидроизолация.

Подът е под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.

Електрическа инсталация на сградата е стара и не е подменяна. Общите части са налични крушки с нажежаема жичка.

За обекта са съставени архитектурно заснемане, енергийно обследване и технически паспорт, на база на които са представени задължителни мерки за изпълнение на СМР.

Основна цел на настоящия документ е задълбочено представяне на разбирането на Участника – «БКС» ЕООД по отношение на обхвата и същността на изискванията на Възложителя към изпълнението на възлаганите дейностти, включени в обхвата на обществената поръчка, както и детайлизиране и акцентиране на спецификите на технологичната последователност, етапите и технологията на изпълнение, с цел гарантиране качественото и своевременно изпълнение на обекта на възлагане.

Настоящата обяснителна записка и предложението ни за изпълнение на проектирането и строителството от предмета на възлагане на поръчката, са разработени на база предоставените от Възложителя документи за участие в процедурата, които третират технологията на дейностите за изпълнение на обществена поръчка – обяснителна записка, енергийно обследване и технически паспорт.

Предложението в своята цялост съдържа обема, последователността, обезпечеността и контрола по време на дейностите, както и информация за отговорностите и правомощията на персонала, начините и методите за контрол на целия процес на изпълнение на строителството.

Дейностите, залегнали в настоящето предложение, следват стриктно изискванията на техническата спецификация и пълното описание на обекта на обществената поръчка и допълнителните разяснения на Възложителя.

Представяната от нас технологична последователност, в максимална степен ясно и нагледно демонстрира разбирането ни, че извършването на конкретните дейности за изпълнение на договора и постигане на общата и специфични цели на проекта, които са в пълно съответствие с условията на Възложителя по настоящата обществена поръчка, обективирани в документацията за участие, енергийното обследване и техническият паспорт.

Руен Кирев – Управител

00

„БКС“ ЕООД е силно заинтригувано от този проект, тъй като изпълнението на отделните дейности, включени в обхвата му, следвани логично от пълно и всеобхватно постигане на общата и специфичните му цели, е предизвикателство за осъществяване и прилагане на знания, компетентност, опит съответно – оказване на висококвалифицирана подкрепа на Възложителя за постигане на поставените с проекта цели, която експертна помощ очертава основната сфера на осъществявания от „БКС“ ЕООД предмет на дейност.

В този раздел на техническото ни предложение, всяка дейност, съгласно техническите спецификации и инвестиционния проект е описана от гледна точка на идентифицираната методология и етапност на изпълнението, които следва да бъдат изпълнени от Строителя.

Нагледно, всяка описателно представена част е отразена в представения като приложение към техническото ни предложение подробен Линеен календарен график, с инкорпориран в графичаната си част график (диаграма) на работната ръка. Представения график е разработен на база на техническите спецификации, на основата на съображения по настоящото предложение, както и на база на опита ни при изпълнение идентични проекти.

Тук е мястото да обърнем внимание на обстоятелството, че след запознаване с изискванията на Възложителя за описателно представяне от страна на Участниците в процедурата на визията им за етапността, технологичната последователност на изпълнение на подробно описаните от тях строително-монтажни работи, които ще бъдат изпълнени въз основа на възлагане на договора, считаме, че в условията, обективирани в Указанията за участие в процедурата, е налице преплитане, взаимна свързаност и допълняемост на елементите от подлежащото на представяне описание и визия за изпълнение на строителството, в изложението, съотносимо към технологичната последователност на изпълнение на дейностите, представяме като единно изложение визията си и конкретните ни предложения за всеки един от изискуемите компоненти на предложението, а именнно: описание на отделните етапи на изпълнение, подхода при изпълнението на проектирането, описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и предлаганите от нас организация и подход за реализация на строителството. Направили сме анализ на потенциалните рискове, както и сме идентифицирали допълнителни, възможни рискове и допускания, които биха могли да възникнат при изпълнение на договора, съответно предвижданите от нас мерки за превенцията им и/или минимизиране на негативния ефект от евентуалното им настъпване.

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЕКТИ

Първата основна дейност след сключването на договора е изготвянето на работни проекти за нуждите на обновяването, които трябва да бъдат съставени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите ще бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части. Работният проект ще бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. В обяснителните записки проектантите подробно ще опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни

Руен Кирев – Управител

продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти ще се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. Работният проект за нуждите на енергийното обновяване ще съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на ФП по програмата.

При проектирането на обекта трябва ще се има предвид, използването на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

- носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност в случай на пожар;
- хигиена, здраве и околна среда;
- достъпност и безопасност при експлоатация;
- защита от шум;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;
- устойчиво използване на природните ресурси.

Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат съгласувано и са нормативната база за планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите. Минималните изисквания при проектирането, а след това и изпълнение и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики ще са следните:

- да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на въздуха, влага и шум;
- отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е минимално;
- да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от вибрации;
- да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;
- да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и икономически целесъобразно.

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за които първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02.2010г., включително се приема за изпълнено, когато интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно, съответства най-малко на клас на енергопотребление „С".

Руен Кирев – Управител

Клас	EPmin, kWh/m2	EPmax, kWh/m2	ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
A+	<	48	A+
A	48	95	A
B	96	190	B
C	191	240	C
D	241	290	D
E	291	363	E
F	364	435	F
G	>	435	G

Особенно внимание в изготвянето на техническия проект ще бъде обърнато на това че при изготвяне на дограмата същата да има включени специализирани елементи, осигуряващи микровентилация, така че при правилна експлоатация да може да се гарантира 0,5 кратен въздухообмен в помещенията

Работните проекти ще бъдат изготвени и предадени на Възложителя в 4 комплета на хартия, както и в електроен формат (dwg и pdf).

Задължителни мерки предвидени в обследването за енергийна ефективност:

Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:

- полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана и връзките между рамките и корнизните панели в подпокривното пространство;
- основен ремонт на покривната хидроизолация и подмяна на ламарините по бордовете на корнизните панели и на машинните помещения на асансьорите;
- да се извърши ремонт с отстраняване на ръжда от видима армировка на панелите на жилищните сгради, чрез полагне на защитен грунд и на двукомпонентен възстановителен разтвор;
- обработка на фугите между фасадните панели където това е необходимо;
- доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м;
- обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията;
- измазване на комините на покрива и изпълнение на шапки на коминните тела на покривите на жилищните сгради където те са повредени;
- затваряне с предпазна мрежа на вентилационните отвори на подпокривното пространство по корнизните панели;

Изпълнение на мерки по обновяване на общите части на двата блока

- ремонтиране на хидроизолация, изпълнение на ново отводняване и ремонт на бучарда по борда на козирките на жилищните сгради;
- ремонт на стъпала от монолитна мозайка към сутерена на жилищните сгради;
- изкърпване, подмяна и почистване на дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общите части на сутеренте на жилищните сгради и подходите към машинните помещения за покривите на входовете;

Руен Кирев – Управител

- освежаване чрез боядисване на стълбищните клетки на жилищните сгради;
- изолиране с подходящ материал на откритата водопроводна инсталация в сградите;

Изпълнение на мерки по част „Електро"

- цялостна подмяна в жилищните сгради на заземителната и мълниезащитната инсталация.

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на жилищните сгради

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.) където не е сменена дървената дограма;
- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата (външни стени, покриви и подове).
- изпълнение на енергоспестяващо осветление и автоматизирано управление в общите части на жилищните сгради.

ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА

В настоящият раздел от Обяснителната записка като елемент от предложението ни за изпълнение на дейностите на обявената обществена поръчка, излагаме кратко описание на предлаганата организация на изпълнението, както и основните изисквания към строителните работи по обект на поръчката.

Водещ принцип при осъществяване на възложените ни дейности е установяването на системен контрол на качеството на влаганите материали и изделия.

За работите, които не могат да бъдат извършени в рамките на нормираното работно време и които не могат да бъдат извършени по друго време, ще бъде организирано завършването им в рамките на деня.

Ще бъде осигурена образцова дисциплина на обекта, както от страна на нашите служители, така и от страна на служителите на наши контрагенти.

Ще създадем и необходимата организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата.

Преди започването на строителството на обекта ще се извърши временно строителство и временна организация на движението, което ще обхваща създаване на временна база на фирмата за битови помещения, нощуване на строителната механизация, контейнери (фургони) - за техническо ръководство, координатора за безопасност и здраве, техническия контрол, пункт за медицинско обслужване и складове за основните материали.

Основните строителни материали използвани в процеса на строителството ще бъдат складирани във временни складови площадки. Същите ще бъдат оградени и означени с подходяща сигнализация.

На обекта ще бъде създадено организация за охрана на строителната площадка, складовите периметри и производствено-техническата база. Ще бъдат назначени четири групи охранители на двусменен режим, които да извършват денонощна охрана на горепосочените обекти. Ще се изгради временен пропускателен режим, на строителната площадка, като се следи за ненарушаване на движението през участъка за работа на МПС и хора.

Общата мобилизация за изпълнение на поръчката, ще се осъществи съгласно въведените в Изпълнителя, системи за подготовка и организация за изпълнение на строителството.

Изпълнителят в сътрудничество със Строителния надзор и представители на Възложителя ще определят границите на строителната площадка.

Предвидените строителни работи ще се изпълняват последователно, със застъпване и едновременно, съобразно технологията на изпълнение. Точната последователност и

Руен Кирев – Управител

времетраенето на всеки вид работа е описана в графика за изпълнение на СМР на обекта приложен към документацията. Ще се спазват изискванията на действащите в страната нормативни уредби и изготвените работни проекти.
Изпълнителят ще вземе под внимание особеностите в естеството на областта, в която работи и обичайната практика на местните хора, при осигуряване на мерки за защита или регулирайки работната практика.
Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Строителния надзор на място преди започването на каквато и да е строителна работа, която трябва да бъде защитена от тях.
Изпълнителят ще спазва каквито и да било ограничения по отношение на работното време, които се прилагат локално, съгласно спецификата на обекта.
Преди започване на строителството Изпълнителят ще създаде временната си строителна база на място, посочено от Възложителя. Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.
Във временната си строителна база Изпълнителят ще осигури най-малко следните складови площи и офиси:
- временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;
- площадки за складиране на строителни отпадъци;
- офиси за представители на консултанта и координатора по безопасност и здраве;
- офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителят.
В случай, че се налага да бъдат наети терени извън строителната площадка за изграждане на временната база, Изпълнителят ще ги наеме за своя сметка.
След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.
Преди подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2, съответно обр. 2а) за строежите, Изпълнителят за своя сметка трябва да изготви информационни табели съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Преди започване на строителни и монтажни работи, Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя подробен план за изпълнението на СМР за одобрение, който да съдържа:
- Общ план за СМР на строежа,
- График за изпълнение на СМР и съгласуванията.
- Работен проект за организация и изпълнение на строителството във всяка фаза на СМР;
- Количествата и реда на изпълнение на СМР,
- План за необходимостта от материали
- График за използването на строителна техника.
Подробният план задължително ще съответства на Техническата оферта на изпълнителя.
Изпълнителят ще започне строително – монтажни работи само след представена валидна застрахователна полица по чл.173 от ЗУТ.
Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

Руен Кирев – Управител

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.
Изпълнителят точно и надлежно да изпълни договорените работи според вече одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на стандартите и нормативните документи. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.
Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга ще се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

Дейности по организация и координация на дейностите
Обектът на строителство, ще изпълним в съответствие с условията на Договора за възлагане на обществената поръчка и действащото българско законодателство, отнасящо се за строителство и въвеждане в експлоатация на строежите в Република България, при стриктно спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и ПИПСМР.
По време на строителството ще осигурим денонощна охрана на обекта за опазване на наличната техника и оборудване, както и на изпълнените строителни работи. На обекта ще бъдат взети всички мерки за противопожарна защита при спазване на действащите законови разпоредби и изисквания на съответните противопожарни служби.
Спазването на внедрените правила за безопасни и здравословни условия на труд, ежедневните инструктажи, оценка на риска на работните места, са превантивни мерки, които „БКС" ЕООД предприема, за да се осигурят безопасни и здравословни условия на труд на работниците и служителите.
Инженерно-техническият ни екип, определен за изпълнение на поръчката ще е отговорен за съгласуване на работите на обекта и ще осъществява необходимата връзка между „БКС" ЕООД като Изпълнител на обекта, Възложителя и Строителния надзор, с цел успешното завършване и качественото изпълнение на строително-монтажните работи.
По този начин ще се гарантира своевременното решаване на всички възникнали по време на работа технически и административни проблеми.
Работната ръка ще бъде групирана в работни звена, като всяко от тях ще бъде натоварено с определен вид работа, с ясна индентификация на сроковете за изпълнение.

Приемане на изпълнените работи – предвиждаме периодично да провеждаме на площадката на обекта координационни срещи с Възложителя като страни по договора, както и Строителния надзор, на които да обсъждаме последователността на извършване, евентуални проблеми и напредъка на СМР, съответно: изпълнението им в съответствие с Договора. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя и подписва протокол.
При завършване на строително-монтажните работи, в качеството си на Изпълнител ще отправим писмена покана до Възложителя да извършва оглед и да приеме изпълнената работа. Изпълнението дейностите, предмет на възлагане, ще се счита за приключено с

Руен Кирев – Управител

подписването на двустранен констативен протокол за приемане на договорените работи и приемането им за подлежащи на заплащане (стар акт обр. 19).
За удостоверяване изпълнението на завършени видове строително-монтажни работи ще съставяме всички изискуеми актове и протоколи, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г., *за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*.

Необходими документи, представени на Възложителя в процеса на изпълнение на поръчката:
По време на изпълнение на СМР: През целия етап на изпълнение на СМР ще бъдат изготвяни и комплектовани изискуемите документи.
Ще бъдат изготвени актовете и протоколите по Наредба №3/31.07.2003 г, екзекутивни чертежи, описи, комплектоване на протоколи от изпитвания и други документи съгласно ЗУТ, измервателни протоколи, сумарни измервателни протоколи искания за проверка и други документи, както и всички помощни документи.
Необходими документи при предаване на обекта по ЗУТ:
Актове за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – Приложение №12;
Сертификати за качество и декларации за съответствие на материали;
Двустранен протокол за изпълнените СМР между Възложител и Изпълнителя.
Ще изготвим и опис, с който ще предадем на Строителния надзор всички протоколи, сертификати и декларации за съответствие на материали.
Взаимодействие с Възложителя и всички други заинтересовани лица
Взаимните връзки на отделните участници в строителния процес и страните, взаимодействащи с тях са показани на следната схема:



За успешното изпълнение на дейностите през целия строителен период сме предвидили участие в него да вземат:
- Ръководител обект – строителен инженер;
- Технически ръководител;
- Отговорник по контрола на качеството;

Руен Киров – Управител

011

- Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве.

За изпълнението на поръчката сме предвидили изпълнителския състав да бъде групиран в работни звена (бригади), като всяко едно от тях бъде разпределена определен вид работа с ясна идентификация на сроковете за изпълнение.

Цялостната дейност по изпълнение на строително-мотнтажните работи, за целия период на договора за строителство, ще се ръководи от Ръководителя на обекта.

Комуникацията с Възложителя ще се извършва писмено, като документите ще се изпращат по факс или куриер. След получаване на уведомително писмо от страна на Възложителя, съдържащо посочване на Консултанта, определен за осъществяването на строителен надзор на обекта, комуникацията ни с Възложителя ще се осъществява чрез Строителния надзор. Всички писма ще се адресират до него, а по-важните от тях и с копие до Възложителя, освен ако не получим други указания.

Строителният надзор следва да инициира/участва в срещите ни с представители на експлоатационните дружества или общинските институции.

Упълномощен да подписва документи от страна на „БКС" ЕООД като Изпълнител, е единствено Ръководителя обект. Той ще комуникира със Строителния надзор и ще получава указания от него. В случай на отсъствие, Възложителя и Строителния надзор ще бъдат уведомени своевременно предварително с изрично писмо, съдържащо информация кой ги замества и с какви правомощия.

Участие в срещи за напредъка или в мероприятия от мерките за публичност от страна на Изпълнителя ще взема Ръководителя на обекта. При поискване от страна на Възложителя и Строителния надзор ще бъде осигурено присъствието и на други участници.

Ще бъдат правени снимки, показващи напредъка на работите по участъци, които периодично ще се предават на Строителния надзор и Възложителя.

Осигуряване изпълнението на дейностите, включени в предмета на договора

При изпълнение на договора, ние се ангажираме с осъществяването на следните дейности, които са свързани с изпълнението на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към него:

Осигуряване на терени за нуждите на строителството, след съгласуване с Възложителя – за приобектова площадка, временно строителство, складиране на материали и техника;

Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на нормативните актове, висококачествени строителни продукти, придружени със съответните сертификати за качество и/или декларации за съответствие от производителя;

Доставка на необходимата строителна техника и оборудване за изпълнение на строителството;

Осигуряване на квалифицирано и компетентно техническо ръководство, с необходимия опит при изпълнението на подобни обекти;

Обезпечаване на изпълнението с достатъчен работен персонал (изпълнителски състав) с необходимата квалификация и правоспособност, осигуряващ спазването на договорените срокове;

Изпълнение на строително-монтажните работи, при спазване на изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти;

Извършване на необходимите контролни изпитвания и лабораторни изследвания от акредитирана лаборатория, с необходимия обхват и с валиден сертификат;

Руен Кирев – Управител

Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация на строежа, съгласно Наредба №3 от 31.06.2003г. *за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*;
Недопускане на увреждане на инженерната инфраструктура и околната среда в и извън границите на обекта;
Осигуряване и поддръжка на охрана, огради и наблюдение на обекта и на приобектовата площадка;
Представяне на регулярни доклад на Възложителя за текущото изпълнение по видове и количества СМР, броя на заетите работници и служители, броя и вида на строителната механизация и др. информация, имаща отношение по изпълнение на договора;
Осигуряване на достъп до обекта, помещенията на Изпълнителя и документацията свързани с изпълнението на настоящата поръчка, на представители на Строителния надзор, Възложителя и др. органи имащи отношение към проекта, за извършване на посещения/проверки на място;
Спазване на законовите изисквания, свързани със строителството по отношение на опазването на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд;
Спазване на изискванията на Плана за безопасност и здраве в съответствие с Наредба №2 от 22.03.2004г.;
Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
Отстраняване в определените срокове и за своя сметка на допуснати несъответствия при изпълнението на СМР с изискванията на нормативните актове, както и отстраняване на появили се недостатъци, установени с констативни протоколи от упълномощени представители на двете страни през гаранционния срок;
Предаване на строителната площадка и прилежащите площи на Възложителя, почистени от строителни материали и отпадъци;
Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка и в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003г. *за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.*

Основни нормативни изисквания, които ще бъдат спазвани при изпълнение на строителството:

„БКС“ ЕООД ще изпълни и завърши строителството на обекта, съобразно изработените проекти, детайли, техническите спецификации и одобрения инвестиционен проект, при точно спазване на указаното в Договора и приложенията към него, при съблюдаване изискванията на:
Закон за устройство на територията,
Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
Закон за опазване на околната среда;
Правилник за прилагане на Закона за устройство на територията;
Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010г.), ПИПСМР, касаещи изпълнението на строежа;
Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;
Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Руен Кирев – Управител

Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
както и при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от подобен характер.

Информационно табло

Изпълнителят в сътрудничество с Възложителят или упълномощено от него лице изготвя информационна табела съгласно чл. 13 от Наредба 2 от 22.03.2004 г.
За откриване на строителната площадка ние ще поставим на видно място информационната табела за строежа и при необходимост ще я актуализираме.
В качеството си на Строител ще уведомим съответното поделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Дирекцията за национален строителен контрол преди започване на работата, като ще изпратим копие от съдържанието на информационната табела.
Информационната табела ще съдържа:
- дата на откриване на строителната площадка;
- номер и дата на разрешението за строеж;
- точен адрес на строителната площадка;
- възложител/и (име/на и адрес/и);
- вид на строежа;
- строител/и (име/на и адрес/и);
- координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и);
- координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);
- планирана дата за започване на работа на строителната площадка;
- планирана продължителност на работа на строителната площадка;
- планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
- планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ПО ПРОЕКТА ДЕЙНОСТИ

Базирайки се на дългогодишния си опит в сферата на строителството и след запознаване с условията и изискванията на Възложителя за представяне на концепцията на отделните Участници по отношение последователността и технологията за изпълнение на обекта на строителна интервенция, считаме, че за да може да се направи адекватно и разбираемо представяне на визията ни за реализиране на строителството, преди всичко трябва да се отчете и вземе предвид съществуващото положение и състояние на обекта.
Придържайки се към това си разбиране, след запознаване с приложените като част от документацията по процедурата технически документи, обяснителната записка, извършихме оглед на място за да си направим необходимите бележки и изводи касаещи съставянето на настощото ни предложение и евентуалното изпълнение на проекта.
При разработването на настоящата записка, последователността на работите е разгледана съгласно тяхната технологична взаимосвързаност и времева продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на строително-монтажните работи до цялостното завършване на обекта, като по време на строителството ще бъдат

Руен Кирев – Управител

спазвани изискванията на вече новосъставения техически проект и количествена сметка, поставени от една страна към изпълнението на отделните видове работи, а от друга - по отношение на използваните материали и оборудване на строителната площадка.

Работното време на обекта ще бъде от 08:00 ч. до 17:00 ч., от понеделник до събота, включително. Удължено работно време, работа на официални празници или работа на смени ще се допуска, ако спецификата на конкретния вид работа го изисква или има констатирано изоставане от графика. Неделните дни са предвидени като времеви резерв, който ще бъде използван при констатирано забавяне, възникване на непредвидени обстоятелства или при необходимост от завършване на даден вид работа максимално бързо с оглед на предотвратяване на забавяне на последващи работи или поради технологични причини.

Планираме работите на обекта да бъдат приключени в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол обр. 2а, като в срока е включено и изготвянето и подписването на Акт обр. 15 без забележки и предаването на обекта на Възложителя.

В така планираното необходимо време има заложен достатъчен времеви резерв, дори и при евентуално забавяне на реалното, физическо стартиране на предвидените строителни дейности.

Периодът между подписването на Договора, съставянето на техничсеките проекти и подписването на Протокол обр. 2а, ще се използва за мобилизация на ресурсите, предвидени и осигурени за изпълнение на поръчката – изпълнителски състав и механизация, както и за започване на доставките на строителните материали, които ще се използват в строителния процес и ще се съхраняват на строителната площадка.

Строително-монтажните работи ще започнат веднага след подписването на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Етапите на изпълнение на СМР най-общо могат да се формулират по следният начин:

Етап 1: Подготвителни дейности

Етап 2: Възстановителни дейностти по сградите;

Етап 3: Интервенция по изпълнение на основни дейностти по покрива;

Етап 4: Интервенция по изпълнение на основни дейностти по фасадите;

Етап 5: Довършителни дейности и предаване на обекта;

Преди започване на строителството, ще организираме временната си строителна база, като по този начин ще осигурим на инженерно-техническия и изпълнителския си състав, определени за изпълнение на строителството, нормални санитарно-хигиенни условия за: хранене, отдих, указване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода, преобличане и др. Предвидили сме и места за временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им, а също така и площадки за складиране на строителни отпадъци. Към етапа на подготвителните дейности се включва и обособяването на битови помещения за персонала и др. елементи, указани в част ПБЗ от проекта и ПОИС.

Това е и момента, в който ще предприемем действия по запознаване на техническото ръководство на обекта с наличната проекто-сметна документация, определяне на необходимите ресурси на база графика за изпълнение, подготовката на строителното досие, извършване оценка на риска и определяне на мерки по предотвратяване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа, анализ и оценка на значимостта на аспектите на околната среда и изготвянето на програма за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Руен Кирев – Управител

Ще осигурим необходимите ресурси за изпълнението на поръчката – строителни материали, механизация и изпълнителски състав (строителни работници).
Към подготвителните работи са включени всички предварителни работи по контриктивни измервания и подготовката на строителната площадка за работа.
Ако е необходима ще изготвим и опис на сградите и съоръженията, които трябва да бъдат защитени от работещите и преминаващи строителни машини.
Бидейки определено за Изпълнител на дейностите в обхвата на обществената поръчка, „БКС" ЕООД ще е отговорно за доставката на всички материали, оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнението на отделните СМР. Предвидили сме използването единствено и само на висококачествени и синхронизирани с БДС материали и оборудване, осигурени със съответните Сертификати, декларации за произход и Разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
Всяка дейност по доставката на материали и оборудване ще съгласуваме предварително с Възложителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор по време на изпълнение на строително-рехабилитационните дейности.

ОПИСАНИЕ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКАТА НА ОБЕКТА

Техниката предвидена за изпълнение на проекта ще бъде основно притежание на Изпълнителя:
Заваръчни апарати – 2бр
Пробивна техника – 12бр
Лекотоварни автомобили – 2бр
Обекта ще бъде обезопасен с временна ограда през целия период на строителството. Поетапно ще се изгражда и демонтира фасадно и тръбно скеле, оборудвано със предпазна мрежа.
Техниката ще бъде разположена на времената строителна площадка, в посочено от Възложителя място за домуване в близост до основната строителна площадка. Същата ще бъде мобилизирана при необходимост съгласно линейния календарен график за всеки етап от изпълнение на проекта.

ОПИСАНИЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

За успешното изпълнение на дейностите през целия строителен период сме предвидили участие в него да вземат:
- Ръководител обект - строителен инженер;
- Технически ръководител;
- Отговорник по контрола на качеството;
- Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве.
За изпълнението на поръчката сме предвидили изпълнителския състав да бъде групиран в работни звена (бригади), като всяко едно от тях бъде разпределена определен вид работа с ясна идентификация на сроковете за изпълнение.
Разпределение на отговорностите на членовете на инженерно-техническия екип
Инженерно-техническият ни състав ще има отговорност за съгласуване на работите на обекта и ще осъществява необходимата връзка между „БКС" ЕООД, Възложителя и Строителния надзор, за успешното завършване и качественото изпълнение на

Руен Киров – Управител

строително-монтажните работи. Така ще се гарантира своевременното решаване на всички възникнали по време на работа технически и административни проблеми.
Специалистите ни, предвидени за изпълнението на обекта, са с достатъчно дълъг стаж по специалността и с богат опит в изпълнението на подобни обекти.
Организирането на екипа от специалисти за изпълнение на обекта (инженерно-техническия ни състав), сме направили още при изготвянето на офертата, определили сме ясно задачите, отговорностите на всеки един, по следния начин:
Ръководителят на обекта ще ръководи цялостното изпълнение на СМР, ще осъществява връзка с Възложителя и Строителния надзор.
Той ще бъде пряко отговорен за изпълнението на строителните работи по Договора, както и за спазването на предвидения срок за изпълнение.
Друго негово задължение ще бъде координиране на работите между екипите и спазване на технологиите на изпълнение на видовете СМР.
Ще осигурява достъп до строителната площадка, помещенията си и документацията по проекта, на представители на Възложителя, Строителния надзор и други органи, имащи отношение по изпълнението на договора.
Той ще отговаря и за организацията на обекта, ще координира и разпределя работата между звената в работните екипи и ще преразпределя работниците при необходимост, ще следи за количествата на извършените СМР, доставката на материалите, необходими за изпълнението на строителството, ще подготвя ежеседмични доклади за напредъка на работите и други дейности свързани с работата им.
Ръководителят на обекта ще координира своите действия и ще планува своята работа съвместно с Техническия ръководител. Ще участва в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.

Техническият ръководител ще следи пряко за изпълнението на строително-монтажните работи на обекта и съответствието на изпълнението им с проекта.
Друго негово задължение ще бъде да следи за готовността и изправността на строителната механизация, както и за експедицията и ритмичността на доставката на строителните материали. Той ще отговаря за технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР, ритмичното разпределение на работниците и строителната механизация и транспортната техника.
Паралелно с това ще координира пряко работата на работните звена, ще приема от тях заявки за материали, ще приема ежедневните наряди за извършената работа от строителните бригади.
Ще взема пряко участие в отчитане на изпълнените видове работи по Договора.
Техническият ръководител на обекта ще провежда ежедневен инструктаж по безопасност и здраве и други дейности свързани с работата им. Съвместно със съдействието на другите членове на инженерния екип ще подготвя отчет на изпълнените видове работи. В зависимост от изискванията на Възложителя и Строителния надзор, Техническия ръководител ще изготвя допълнителни и подробни ежедневни или ежеседмични доклади за отчитане на извършената работа на обекта.

Отговорникът по контрола на качеството ще осъществява вътрешен контрол на изпълняваните СМР и на влаганите материали. Ще съгласува със Строителния надзор и Възложителя материалите, които ще се влагат в изпълнението на строителството.
Ще следи за качеството на влаганите материали и качеството на изпълняваното строителство, за спазването на действащите стандарти и нормативни документи, имащи отношение към изпълняваните работи.

Руен Кирев – Управител

017

Ще ръководи дейността на строителната лаборатория към Участника и заедно с Началник лаборатория ще организират вземането на необходимите лабораторни проби когато е необходимо. Ще събира необходимите документи свързани с качеството на материалите и с качеството на СМР.
Ще носи пряка отговорност по опазването на околната среда за целия период на изпълнение на договора.

Координаторът/длъжностното лице по безопасност и здраве ще изпълнява всички задължения за заеманата длъжност и ще отговаря за спазването на всички нормативни изисквания, посочени в Наредба №22 от 2004г. *за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд*.
Той ще отговаря за спазването и изпълнението на Плана за безопасност и здраве, ще следи за изпълнението на ежедневните и периодични инструктажи на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства.

Предвиденият от „БКС" ЕООД ***изпълнителски състав*** за изпълнение на строително-монтажните работи, ще бъде групиран в работни звена, в зависимост от квалификацията на отделните работници в него.
В основни линии се предвижда мобилизация на следния персонал, за:
Топлоизолация – 10бр
Хидрозолация – 5бр
Електро – 2бр
Настилки – 2бр
Дограми – 6бр
Бояджии – 3бр
Общи работници – 14бр.
Шофьри на лекотоварни автомобили – 2бр.
Всяко работно звено ще има бригадир, който пряко ще контактува и ще получава нареждания от инженерно-техническия екип.
Те ще носят отговорност за прякото изпълнение на всички видове строително-монтажни работи, съгласно представените в офертата технологии. Всички работници на обекта ще бъдат с необходимата квалификация, правоспособност и опит в изпълнението на подобни обекти.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Направа на работно скеле
След подписването на протокол за откриване на строителната площадка, ще бъдат приготвени работни площи за издигане на тръбно фасадно скеле. Основните дейности при изпълнението му са: Ръчно хоризонтално пренасяне на тръби, връзки, платна или талпи и други материали. Подравняване на терена, подлагане на подложки и монтаж (сглобяване) на скелето. Нареждане на талпите или платната за работните пътеки и площадки. Направа на задължителните охранителни (предпазни) парапети. Опъване на предазна текстилна мрежа по цялата височина на скелето. Демонтиране в обратен ред. Почистване и сортиране на тръбите, комплектоване. Почистване и смазване на връзките с горено масло и поставянето им в сандъци.

Руен Кирев – Управител

Възстановяване на компрометирана мазилкапо фасади
Възстановяване на мазилката започва като се определят компрометираните участъци, очукват се с чук и се остъргват с телена четка до достигане на здрава основа. След като се оформят местата за изкърпване с мазилка, основата трябва да се изчисти от прах, мазнини и да е суха. Полага се грунд за добра връзка на новата мазилка със основата. Същинското полагане на мазилката може да започне, като тя се разбърква добре и се нанася с неръждаема метална шпакла или машинно. След нанасяне на слоя започва пердашенето с пластмасова или дървена пердашка с хоризонтални, вертикални или кръгови движение в зависимост от крайната желана повърхност. Разходът на мазилка зависи от типа мазилка който се ползва. Важно е температурарата по време на полагане да бъде между +5°C и +35°C,както и новата повърхност да бъде пазена от високи температур , дъжд и замръзване до окончателно и изсъхване и набиране на якост.

Доставка и монтаж на топлоизолация по фасади
Лепенето на EPS плоскостите се извършва отдолу нагоре (от ниво горен ръб цокъл), хоризонтално по широчина на фасадата;
Реденето се извършва с разминаване на фугите на 1/2 (по изключение -минимум 1/4);
Фугите между плоскостите не трябва да са продължения на ръбовете на отворите по фасадата;
По ръбовете на сградата се полагат само цели или половинки плоскости и то с разминаване (превързване) в съседните редове;
Лепилото се нанася по „метод на ивиците и топките";
В ивицата лепило се оставя малък процеп, така че при притискане на плоскостта към стената въздухът под нея да може да напусне безпрепятствено, за да се получи добро залепване и нивелиране;
Евентуални отворени фуги между плоскостите да се запълват с ивици от топлоизолационния материал;
При продължително (повече от 10 дни) излагане на прякото въздействие на слънчевите лъчи на EPS-F плочите, се налага прешлайфане на повърхността им, за отстраняване на деструктуриран материал (патина), вследствие прегаряне от UV-лъчи.
По ръбовете на сградата се полагат само цели или половинки плоскости и то с разминаване (превързване) в съседните редове;
Лепилото се нанася на ивици;
Фасадната EPS плоча да покрива при монтажа положената върху страницата на отвора плоча;
Евентуални отворени фуги между плоскостите да се запълват с ивици от топлоизолационния материал;
Лепилото се нанася на ивица с широчина ок. 5 cm по контура на фасадната плоча и на три топки с големината на длан в средата („метод на ивиците и топките"), контактната повърхност с основата да е минимум 40%;
Лепенето се извършва отдолу нагоре (от ниво горен ръб цокъл), хоризонтално по широчина на фасадата;
Изравняването на остатъци от лепилно-шпакловъчната смес да става след като лепилото е напълно свързало;
Шпакловачният слой трябва да бъде с дебелина минимум 3 мм, и минимум 1 мм над армиращата мрежа;
След заглаждане на шпакловката, мрежата не трябва да прозира на повърхността;
Подготвената основа се оставя да съхне от 5 до 7 дни, в зависимост от атмосферните условия и вида на използваната лепилно-шпакловъчна смес.

Руен Кирев – Управител

Да се съблюдава спазването на "Т-образна схема" на дюбелиране, като минилано се монтират 6 бр./м2;
В ръбовите зони на 1,0-1,5 м от ъглите, да се предвидят минимум 8 до 10 дюбела/м2;
Дълбочината на анкериране да се съобрази с вида на носещата основа, като не трябва да е по-малка от 25–35 mm;
Дюбелирането се извършва задължително през лепилния слой на залепената към стената плоскост;
Дюбелите се монтират след набиране на якост от лепилото (минимум 24 часа след лепене);
Недобре захванали, смачкани или със счупени щифтове дюбели се отстраняват и се заменят с нови, монтирани в близост. Отворите от отстранени дюбели се запълват с парчета от топлоизолационния материал;
При набиването на щифта, главата на дюбела трябва леко да потъне в плоскостта (1–2 мм); Главите се зашпакловат отгоре с шпакловъчната смес (в отделен работен цикъл, преди цялостното шпакловане на фасадата) или върху тях се монтират специални капачки (рондели) от идентичен с основния топлоизолационен материал.
Минимум 24 часа след залагане на профилите и другите линейни аксесоари се изпълнява шпакловката върху цялата повърхност;
Мрежата се интегира в прясно нанесената на гребен шпакловъчната смес (10 mm);
Влага се (интегрира се) стъклотекстилната мрежа, която се спуска отгоре надолу, във вертикални ивици, и се изпъва;
Застъпването между ивиците трябва да бъде минимум 10 см;
Мрежата се притиска, така че шпакловъчната смес да избие през нея, след което повърхността се заглажда. Армировъчната мрежа трябва да остане в средата или във външната третина на шпакловъчния слой;
Шпакловачният слой трябва да бъде с дебелина минимум 3 мм, и минимум 1 мм над армиращата мрежа;
След заглаждане на шпакловката, мрежата не трябва да прозира на повърхността;
Подготвената основа се оставя да съхне от 5 до 7 дни.
профил се фиксират на котата на горен ръб на цокъла за подвеждане на топлоизолационните плочи;
Цокълният профил се монтира с помощта на дюбели;
Профилът трябва да бъде с широчина, идентична с дебелината на предвидените топлоизолационни плочи;
Създадената хоризонтална равнина предовратява отварянето на фуги между плочите.

Доставка и полагане на фасадна мазилка
Грунда се нанася преди полагане на предвидените мазилки;
Да се спазва технологичният престой за съхнене на грунда, съгласно предписанията на производителя му;
Фабрично оцветена мазилка в цвят, съгласуван от проектанта по реално създадена мостра;
Работи се равномерно, без прекъсвания от ръб до ръб (съответно до вътрешен ъгъл) на фасадата;
Да се съобразяват метеорологичните условия (пряко слънцегреене, дъжд, вятър, висока влажност на въздуха, ниски температури), както по времето на полагане, така и през първите 2–3 дни след това;
Мазилката се полага при наличие на покрито монтажно скеле с предпазна мрежа;
При избора на цветово решение да се съблюдава коефициентът на

Руен Кирев – Управител

020

светлочувствителност на цвета (HBW);
Да не се работи при температури по-ниски от +8°C.

Доставка и монтаж на топлоизолация по покрив
Топлоизолацията ще се достави на обекта на рулони с помоща на бордови автомобил. Ще се качи до мястото на полагане. Основата ще се почисти и обезпраши. Материалът ще се положи чрез разстилане по дължина на рулата, чрез плътно застъпването на отделните ленти.

Доставка и полагане на на хидроизолация по покрив
Преди започванена работа, основата се почиства, измива ако има нужда от кал и запрашаване. Изчаква се основата да изъхне и се грундира. Започва се същинското полагане на първия пласт на хидроизолационнита мушама без посипка посредством газови горелки. Мушамите се доставят на рула като, като полагането става постепенно като се разгъва рулото и се подгрява с газова горелка за залепване. Отделните рула трябва да се застъпват минимум 8 см, за добра връзка. След полагане на първия пласт се преминава към полагане на втория. Важно условие е между пластовете да няма влага. Полагането на втория пласт, който е с посипка е аналогично. Посипката предпазва мушамата от вредното въздействие на UV лъчите. При изпълненито трябва да се разминават фугите на първия слой и втория като е желателно разминаването да бъде мин 10 см за надлъжна фуга , и 20 за напречна.

Направа на циментова замазка по покрив
Преди полагането на цименто-пясъчния разтвор бетонната повърхност се очуква, почиства се много добре от строителни отпадъци, измита се и се измива с вода. Желателно е стените да се облепват в долната си част с полиетилен за предпазване от изпръскване вследствие шприцоването и хоризонталното придвижване на разтвора по бетонната повърхност. Извършва се предварителна нивелация на подовете, като през интервал по стените се нанася маркировка, гарантираща сигурното определяне нивото на готовата замазка. След това тези маркери се обединяват с рисунък от цветен шнур с постна боя. Препоръчва се тази маркировка да бъде на разстояние 100 cm от желаната повърхност на готовата замазка. При определяне нивото на готовата замазка се допускат разлики в зададените коти не повече от ± 3 mm. Нивата на замазката се определят в зависимост от вида на настилката, заявена от клиента или съгласно работния проект. Добре почистената и изметена повърхност се намокря обилно с вода – двукратно на интервал от 30 минути с цел водонасищането й, като не се допуска образуването на локви. Това се извършва с маркуч, включен във водна инсталация или от варели с вода, разнесени по етажите на стълбищната клетка, шприцова се с циментов разтвор. Преди полагането на замазката се уплътняват всички отвори и процепи с циментo–пясъчни разтвори, приглаждат се достъпите на монтажни и инсталационни отвори, а така също и до вратите на стълбищните площадки, когато условията налагат това. Забърква се нужното количество цименто-пясъчен разтвор по рецепта съгласно проекта или указания от техническия ръководител, пренася се до местополагането му. Правят се водещи ивици (майки) при големи площи . Полага се замазката, заглажда се и се изпердшва до получаване на гладка хоризонтална повърхност

Доставка и монтаж на дограма
Преди започване на дограмаджийсните дейности изпълнителя се запознава с архитектурния проект, доставената дограма и материали. При изготвяне на дограмата в

Руен Кирев – Управител

цеха за дограма, същата ще бъде окомплектована със специализирани елементи, осигуряващи микровентилация, така че при правилна експлоатация да може да се гарантира 0,5 кратен въздухообмен в помещенията. Технологичния порядък се определя от техническия ръководител в съответствие с графика за изграждане на обекта.Уточнява се нивото за монтаж на съответната дограма, като се съобрази с работния хоризонт и вертикалното и положение спрямо околните. Монтажа на дограмата започва с монтаж на касата, заклинване на касата към клепетата от страната на пантите, подвеждане, отвесиране, заклиняване другата половина от касата и фиксиране с винтове с дюбели към зида или бетона, монтаж на стъклата. Преди запенване с пенополиуретан касите се укрепват за поемане на налягането създадено от пенополиуритановата пяна. След втвърдяване на пяната се пристъпва към монтаж на дръжките на бравите, монтиране на крилата, включително направата на първа прогонка. Наковаване на первази .

Направа на изкърпване с шпакловка

Шпакловъчните работи се изпълняват след изсъхване на ремонтираната вътрешната варовациментова мазилка и съгласно утвърдения график за обекта. При изпълнение на шпакловката, се спазва следната последователност на технологичните операции: преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка, прави се проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност на плоскостите, приготвя се гипсов разтвор. Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на варовата мазилка до получаване на гладка повърхност на стените и таваните, оформят се ъглите и ръбовете на издадености с монтаж на метални ъгли. Преди изпълнение на шпакловката се прави проверка на основата и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Шпакловка не се изпълнява върху замръзнали или мокри места. Всички шпакловки трябва до втвърдяването им да се пазят от удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване) като се осигурява непрекъсната вентилация на помещението.

Боядисване с латексево боя

Ще бъде използвана висококачествена латексова (полимерна, водоразтворима) боя за вътрешна употреба, на базата на съполимерни смоли. Същата предлага висока покривност, изключително нисък разход и отлична устойчивост на често миене, както и при неблагоприятни атмосферни условия. Преди боядисването се прави подготовка на основата, почистване от прах и замърсявания, пренос на необходимите материали и изкачване по етажите до местополагането им; направа на работно скеле при необходимост. Подготовката на основата включва изкърпването й и грундиране с разредена боя, ако няма предвиден за целта грунд. След грундирането се правят поправки на шпакловката или прешпакловане на негодните участъци и шлайфане на подготвяните за боядисване повърхности. След завършване на подготовката се нанасят боите на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт с мече, а ъглите се отсичат с четка. Полагането на боите се извършва при температура на най - студената външна стена най- малко + 8 °С, измерена на разстояние 0.5 m от пода, ако не е предписано друго в проекта.

Боядисване с блажна боя

Преди започване на работа блажната боя се пребърква и прецежда. Повърхностите се почистват, а ако се метални се ичистват от корозия. Грундира се с безир. Нанасяне на първи пласт от боята. Ако е необходимо се прави частично маджуниране с лаков

Руен Кирев – Управител

маджун. Маджунираните повърхности се шлафат и почистват. Нанасяне на втори пласт боя и частично шлафане и почистване. Нанасяне на последен трети пласт боя.

Полагане на СВТ кабел
На мястото на демонтираните проводници ще се положат нови кабели СВТ, като не се нарушават местата за монтаж на ключовете и осветителните тела. Те ще се изтеглят във мазилката в предварително заложени чакащи тръби за проводници. Ще се изпълнят и лампени излази до местата за монтаж на осветителните тела.

Доставка и монтаж на осветителни тела
Основната част от осветителните тела ще бъде доставена на обекта в комплект с монтажни крепители елементи. Ще си изпълнява т.н. открит монтаж със дюбел по таваните. Всички осветители ще бъдат оборудвани с електронен блок тип ЕПРА. Изводите за кабелите ще бъдат изпълнение на определените от прозиводителя места. Всички освететелни тела ще бъдат енергоспестяващи, но и достигащи необходимата осветленост и зрителен комфорт.

Доставка и монтаж на активна мълниезащитна инсталация
Ще се изпълни мълниезащитна инсталация съгласно проекта, с токоотводи от AlSiMg проводник положен в скрита тръба в изолацията. Захващането за покривната конструкция ще бъде посредством скоби за укрепване. Между токоотвода и заземителя ще се монтира заземителна клемна кутия, която да дава възможност за замерване на заземлителя. Отвеждането ще се изпълни с поцинковани колове и шини

Последните действия по обекта са разчистване на строителната площадка и подготовката по предаване на обекта и подписване на ***Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа*** - *Приложение № 15 към* Наредба №3 от 31.07.2003 г. *за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.*

ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ПРЕДЛОЖЕНИ МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ

Като Изпълнител на дейностите, предмет на възлагане, по време на строителството, „БКС“ ЕООД неминуемо ще се сблъсква с много външни и вътрешни рискове, които трябва да бъдат оценени. Преди да се пристъпи към такава оценка, трябва да се определят съвместими и последователни цели. Оценката на риска представлява идентифициране и анализ на факторите, които могат да се отразят на реализирането на тези цели. Този процес позволява да се определи как трябва да се управляват рисковете. Като се имат предвид непрекъснато променящата се микро- и макроикономическа среда, правната рамка и условията за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, е необходимо да се разполага с методи, които разрешават на „БКС”ЕООД да идентифицира и да овладее специфичните рискове, свързани с промените.
В голяма част от проектите неуспехът не се дължи на липсата на методология и организация. Една от основните причини за неуспешните проекти се крие в настъпването на неочаквани, непредвидени събития, които всяват смут в гладкия ход на реализацията на изпълнението. Една част от тези събития наистина не могат да се прогнозират, но по-голямата част могат да бъдат предвидени от екипа, както и да се

Руен Кирев – Управител

023

оцени влиянието им върху цялостното изпълнение на договора. Всъщност това са и рисковете при реализацията на дейностите.
Едва ли можем да си представим изпълнение без рискове. Дори не можем да говорим за проекти с нулев риск. Ето защо е важно да идентифицираме рисковете и да ги управляваме ефективно.
Управление на риска се нарича систематичният подход за намирането на най-доброто поведение в условията на неопределеност чрез идентифициране, разбиране, оценка, предприемане на действия и комуникиране на информация за рисковата ситуация. Управлението на риска включва организационната култура, управленските процеси и организационните структури, които служат за ефективно управление по посока на използване на възникващите потенциални възможности и/или на избягване на неблагоприятните последици
Управлението на риска е неразделна част от съвременната управленската практика, като се поставя на най-високото, стратегическо равнище на управление на организацията, доколкото рискът се проявява не само като опасност да се нарушат основни процеси и функции на дадена организация и тя да загуби, но понякога, правилно анализиран и управляван той може да открие нови, неподозирани възможности за организационна промяна и печалба. В този смисъл управлението на риска навлиза в проблематиката на управление на организационните промени.
Всяка дейност съдържа риск, който се нарича присъщ риск. Целта на управлението на риска е да намали вероятността от настъпването на потенциалното събитие и неговото негативно влияние. Намаляването на вероятността и влиянието се постига чрез избор на подходящи реакции на риска. След предприемане на конкретни действия (реакция на риска) продължава да съществува риск, който се нарича остатъчен риск и по същество изразява факта, че рискът не може да бъде премахнат изцяло.
Управлението на риска е динамичен процес, съобразен със стратегическите и оперативните цели, и е част от цялостното управление на организацията. Той трябва да се осъществява от всички нейни йерархични нива.
Управлението на риска е насочено към установяване, определяне (количествено и качествено), контролиране и елиминиране (при възможност) на значимите рискове, които могат да изложат на опасност успешното завършване на строителството.
Основните стъпки, включени в процеса на управление на риска са:
- идентифициране на потенциалните рискови области, източници на риск;
- оценяване на вероятността и влиянието, които могат да имат тези рискове;
- съставяне на план за управление на риска за съществените рискове;
- наблюдение на рисковите области;
- предвиждане на действия за ограничаване на влиянието (когато е необходимо);
- периодична преоценка на рисковете.

Целта на управлението на риска е да се идентифицира всеки съществен риск, който може да повлияе на изпълнението, да се оцени този риск, да се препоръча действие и да се определи отговорността за разрешаването му. Управлението на риска подпомага създаването на предварителна предупредителна система за рисковете, които могат да се появят и стимулира генерирането на препоръчителни мерки за минимизиране на влиянието върху постигането на целите на проекта.
На базата на опита при изпълнението на обекти със сходен предмет, „БКС“ ЕООД ще предложи, с цел навременното идентифициране на рисковете по изпълнение на договора, да се разработи План за управление на риска, както и методика за неговото управление. След възлагането на обществената поръчка, ако Възложителят приеме поддържането на такъв план за управление на рисковете, ще бъдат дефинирани

останалите рискове с описание, оценка (в съответствие с въздействието върху договора), препоръчително противодействие и определяне на отговорните служители, които следва да изпълнят тези действия.
В случай че Възложителят приеме този подход, Планът за управление на риска, ще бъде непрекъснато обновяван, като рисковете ще се преоценяват по отношение на тяхното влияние върху проекта, ще се добавят нови или ще се премахват рискове, които са елиминирани. Ще предложим поддържането на Плана за управление на риска да е задача на определеният от нас Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, през целия жизнен цикъл на изпълнение на договора, като действията, които следва да се предприемат за смекчаването им, ще бъдат решавани на оперативно ниво.
Управлението и контрола на риска включва следните основни дейности:
Идентификация на рисковете – процес, при който се опитваме са „отгатнем" всички възможни събития, които биха могли да навредят на изпълнението на строителството.
Оценка на риска – даване на количествена оценка на вероятността да се случи едно събитие и на евентуалните поражения, които то може да нанесе на проекта.
Анализ на риска – умножаването на двете величини дава количествена оценка на нашата изложеност на риска. Рисковете се приоритизират според тази оценка и се решава как можем да се защитим от тях или да им противодействаме.
Изготвяне на план за противодействие – за всеки риск се описва начинът, по който ще му противодействаме, срокът на неговата валидност и отговорник, който да следи за първите признаци на неговото появяване.
Ключови моменти и допускания, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати
В секцията по-долу дефинираме основните ***положителни фактори, които биха повлияли за навременното и качествено изпълнение на поръчката***, а именно:

Ключов момент 1 - Повишаване финансовите възможности на „БКС" ЕООД в резултат на строителната си дейност по други програми и обекти.	
Оценка на въздействието	**Очакван положителен резултат**
Висока степен на въздействие	*Възможност за повишаване на възнагражденията, закупуване на нова техника което води до повишаване качеството на условията на труд, на работници и служители, допълнително стимулиране по-висока производителност, от там по бързо и качествено изпълнение на поръчката.*
Ключов момент 2 - Отлични климатични условия	
Оценка на въздействието	**Очакван положителен резултат**
Висока степен на въздействие.	*Позволява бързо и качествено изпълнение на видове СМР и в по-студени месеци от годината.*
Ключов момент 3 – Възможност за работа на двусменен режим	
Оценка на въздействието	**Очакван положителен резултат**
Висока степен на въздействие.	*Позволява при необходимост работа на смени или с удължено работно време.*

Руен Кирев – Управител

Рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора и адекватни мерки за намаляване вероятността от евентуалното настъпване на рисковете:

За отстраняване или ограничаване на риска, ни бе необходимо да дефинираме възможните рискови моменти, за да сме по-подготвени при възникване на нежелани и критични ситуации, вследствие на което да предприемем адекватни мерки за качествено и в срок завършване на обекта и да осигурим по-добра защита на работещите.

Мерките за управление на риска се определят на база на оценка на риска. Целта е въвеждане на процедури и контролни дейности с оглед ограничаването и намаляването на риска от неизпълнението на предвидените дейности. Тяхното прилагане следва да предотврати настъпването на нежелани събития или те да бъдат предсказвани и неутрализирани навреме.

При разработване на мерките за управление на риска бе необходимо да се определят и внедрят контролни дейности; да се осъществи наблюдение, анализ, оценка и проследяване на процеса по управлението на риска.

За да се реализира това следва да се приложат мерки, намиращи се най-високо в йерархията на превенцията:

Йерархия на превенцията	
1.	***Избягване на рисковете***
2.	***Навременно разпознаване на предпоставките за риск***
3.	***Борба с риска при източника на възникването му***
4.	***Използване на средства за колективна защита***
5.	***Използване на средства за индивидуална защита***

Рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора

В Указанията за участие и в Техническото задание са описани ясно целите, предмета и индикативните етапи на настоящата обществена поръчка, както и изискванията на Възложителя, което е предпоставка за извършване на предварителна оценка на риска и предприемане на релевантни мерки за неговото минимизиране от страна на „БКС" ЕООД. Богатият опит, който притежава в изпълнение на строително-монтажни работи от такъв мащаб, също е предпоставка за намаляване на степента на риск, както и за предприемане на навременни превантивни действия за избягване на рискови ситуации, които могат евентуално да окажат негативно влияние върху изпълнението на поръчката и проекта на Възложителя.

Предвид изложеното, още на етап подготовка на офертата, експертите на „БКС" ЕООД направиха предварително обстоен анализ на риска и набелязаха съответните мерки за неговото минимизиране. Бяха идентифицирани долуописаните допускания и рискове.

В процеса на реализация на проектните дейности в пълния проектен цикъл съществува вероятност за възникване на събития и действия, потенциално оказващи негативно влияние върху изпълнението на строително-монтажните работи. Предварителното идентифициране на основните рискове при реализация му и подходите и методите, а също и мерките за тяхното ранно откриване и предотвратяване е ключов фактор за успешното изпълнение и отчитане на дейностите, както на ниво проект, така и в частност – на ниво изпълнение на настоящия договор за изпълнение на строителството.

Описаните по-долу рискове са разграничени съгласно вида на факторите за въздействие като са посочени кои могат да бъдат определени като вътрешни и кои като външни

фактори, както и е дадена кратка обосновка относно възможността за въздействие върху тези фактори.

Познаването на рисковете е изключително важно за реализиране целите на Участника – като започнем от контрол върху входящите суровини, спазване на абсолютно всички технологични предписания и строителни норми и стандарти. Всички тези елементи се анализират и ако има такъв, който не е в съответствие, се предприемат съответните коригиращи действия.

В „БКС" ЕООД, е създадена стройна структура, която следи всички възможности, които по някакъв начин биха повлияли на крайния продукт. Не случайно сме сертифицирани по стандарт ISO 9001:2008, което доказва изключителната отговорност към крайното изпълнение. Голямо внимание отделяме на входящия контрол на суровините и подбора на нашите доставчици. Целият процес на изпълнение на дадена поръчка е разделен на подетапи, които се наблюдават, и се извършва реална оценка на всички, опасности от доставка на некачествен елемент, окомплектовка, продукт до цялостно изпълнение, безопасност, опазване на околната среда, което е и гаранция за качеството и безопасността при в процеса на строителството.

По-долу в табличен вид са представени *основните видове потенциални рискове, вероятността за тяхното проявление, техният ефект, подходът и методиката за превенция/преодоляване/управление на риска, препоръчителните действия /корективни мерки (превантивни и корективни), както и типа рисков фактор, оказващ неблагоприятно въздействие (външен или вътрешен),* както следва:

№	Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
	1. Времеви рискове		
	1.1. Закъснение на началото на започване на работа, породено от:		
1.1.1.	Не навременно предаване на строителната площадка	Осигуряване на всички необходими условия за навременно предаване на строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя	Преминаване на сменна работа с цел наваксване на закъснението.
1.1.2.	Забава на съгласувателните процедури на проекта по даване на строителна линия и ниво	Провеждане на първоначална среща с всички участници в строителството за запознаване с процедурите касаещи изпълнението на обекта	Корекции в графика на изпълнение.
1.1.3.	Не навременно отстраняване на пропуски, неясноти или липсваща информация в-тръжната документация, вкл. в Проектната документация	Изпълнителят при констатация на такива трябва своевременно да.уведоми, Възложителят	Преминаване на сменна работа с цел наваксване на закъснението.
	1.2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите породено от:		

Руен Кирев – Управител

1.2.1.	*Продължителни неблагоприятни атмосферни условия:*	*Проследяване в краткосрочен и дългосрочен план прогнозата за времето и предвиждане на възможните видове СМР и дните, в които тяхното изпълнение ще бъде невъзможно.*	*Разместване на почивните дни на работните звена така, че те да съвпадат с неблагоприятните за работа дни; полагане на труд на смени и/или извънреден труд; временно увеличаване на работното време; увеличаване броя на работните звена*
1.2.2.	*Авариране на строителна техника и механизация:*	*Работа с надеждна техника и механизация; Стриктно спазване на инструкциите за работа с определен вид техника и механизиция; провеждане на периодични прегледи;.*	*Бързо отстраняване на повредата. При невъзможност за бързо отстраняване на проблема в механизацията, се замества с друга машина на мястото на аварирала та*
1.2.3.	*Грешки, недостатъци и други несъответствия при изпълнени СМР, констатирани от Строителния надзор:*	*Ръководителят на проекта ще контролира стриктно за правилното изпълнение на проекта, като при всяко съмнение се консултира със Строителния надзор и Проектанта*	*Всички грешки, недостатъци и др. несъответствия при изпълнение на СМР констатирани от компетнетните органи ще бъдат остранени по възможно най-бързия начин Изоставането ще се компенсира с преминаване на сменна работа с цел навакс ване на закъснението.*
2. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация			
2.1.	*Сериозно изоставане в изпълнението на СМР вследствие на преработка на проекта или част от него и необходимостта от коекция на изпълнени СМР и изпълнение на нови такива*	*При получаване на цялостната проектна документация ще изготвим мрежови график за изпълнение, при който ще може да се установява при закъснение на един или друг вид СМР, кои ще са процесите, на които ще се отрази закъснението и с увеличаване на кои работни звена и технически средства за какво време ще се коригира закъснението.*	*При промяна на работните проекти предвиждаме изготвянето на нов ускорен график за изпълнение, съгласуван с възложителя и строителния надзор.*
2.2.	*Технически грешки в проектната документация*	*Възможна-редукция на последствията при своевременна инструкция за промяна.*	*Преминаване на сменна работа с цел навакс ване на закъснението.*
2.3.	*Промени на. спецификации*	*Възможна редукция на последствията при своевременна инструкция за промяна*	*Преминаване на сменна работа с цел навакс ване на закъснението.*

Руен Кирев – Управител

2.4.	*Сериозно изоставане в изпълнението на СМР вследствие на възникване на непредвидени СМР и изчакване на одобрението им от Строителния надзор, Възложителя и Проектанта :*	*При получаване на цялостната проектна документация ще изготвим мрежови график за изпълнение, при който ще може да се установява при закъснение на един или друг вид СМР, кои ще са процесите, на които ще се отрази закъснението и с увеличаване на кои работни звена и технически средства за какво време ще се коригира закъснението.*	*При невъзможност да се работи на някой от участъците поради непредвидени СМР се ускорява работата по останалите с цел да се освободи по-голям брой работници за последващо изпълнение след решаването на проблема на подобекта, който е в закъснение.*
2.5.	*Реалните количества превишават чувствително обявените в Количествената сметка*	*Изпълнителят да ситнализира своевременно в случаи че установи разминаване в количествата.*	*Преминаване на сменна работа с цел наваксване на обемите работа.*
3. Промени в законодателството на Р. България .			
3.1.	*Влизане в сила на нови наредби и промени в законодателството по време на изпълнение на проекта, които ще рефлектират върху неговото изпълнение:*	*Този риск не би могъл да се предвиди предварително*	*Своевременно ще бъдат идентифицирани потенциалните пробеми за проекта, произтичащи от това – във финансов и времеви ефект. Своевременно ще се подготвят доклади до Възложителя, Строителния надзор, Проектанта за настъпилите промени.*
4. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта			
4.1.	*Забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на материали и съоръжения от Доставчика*	*Изготвяне на първоначален и поетапен график за доставка на материалите; Ще бъдат предприети действия за предварителни доставки на предвидените за влагане материали, които ще се съхраняват в наети складови; в случай на необходимост – осигуряване на алтернативни доставчици*	*Промяна в графика и изпълнение на СМР в участъци, за които са налични материалите; Изпълнение на дейности, които не са пряко свързани с липсващите материали*

Руен Кирев – Управител

4.2.	*Несвоевременно констатирано несъответствие по отношения на вид и спецификации на част от материалите, доставяни на обекта:*	*Ще се извършват непрекъснато проверки относно съответствието на доставяните материали. Пряк контрол върху изпълняваните работи и влаганите материали ще съблюдава Отговорника по контрол на качеството*	*Подмяна на несъответстващия материал с друг*
5. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес			
5.1.	*Риск от забавяне приемането на извършените работи и оформяне на протоколи, по причини независещи от Изпълнителя;*	*Непрекъсната комуникация междуу Изпълнител, Строителен надзор и Възложител;*	*При забавяне ще се изпълненяват СМР по други приети участъци*
5.2.	*Риск от погрешно дадени предписания от Надзора и Проектанта;*	*Непрекъсната комуникация междуу Изпълнител, Строителен надзор и Възложител;*	*Уведомяване на възложителя; Коригиране на грешно изпълнената работа; Премиване на сменна работа*
5.3.	*Риск от неявяване на проектантите за осъществяване на авторски надзор и даване на указания*	*Непрекъсната комуникация междуу Изпълнител, Строителен надзор и Възложител;*	*Уведомяване на възложителя; Съгласуване на действията; изпълнение на СМР по други участъци, в които са изяснени СМР*
5.4.	*Риск при оформяне на строителни документи и книжа – поради неприсъствието на Възложителя;*	*Непрекъсната комуникцаия м/у Изпълнител и Строителен надзор; Искане за организиране на нова среща;*	*Пренасочване на ресурси за ускорена работа на участъци /места/ от обекта, за които оформяните документи и строителни книжа не се отнасят*
6. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащания по договора от страна на Възложителя			
6.1.	*Проблеми във финансирането на обекта: което би довело до забава в изпълнението на обекта и риск от неспазване на крайния срок за изпълнение на обекта ;*	*Своевременно изготвяне на документите за плащане съгласно изискванията на договора*	*Разсрочване на плащания към доставчици, осигуряване на заемни средства от банки, изработване на компесанционен график на паричния поток*
6.2	*Преразход на материален и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта:*	*Своевременно изготвяне и представяне на Възложителя за одобрение на всички предстоящи за изпълнение непредвидени СМР, както и на изпълнени такива след неговото одобрение, на документите за плащане съгласно изискванията на договора*	*Разсрочване на плащания към доставчици, осигуряване на заемни средства от банки, изработване на компесанционен график на паричния поток*
7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население			

Руен Кирев – Управител

7.1.	*Обществено недоволство от местното население срещу предвиденият план за изпълнение на обекта*	*Провеждане на разяснителни мероприятия сред населението във връзка с предстоящия проект ; своевременна преценка и предприемане на действия, ограничаващи евентуален негативен ефект*	*Полагане на сменен труд; временно увеличаване на работното време; увеличаване броя на работните звена*
8. Други общи рискове			
8.1.	*Форсмажорни обстоятелства*	*Този риск не би могъл да се предвиди предварително*	*Преминаване на сменен режим на работа и/или Полагане на извънреден труд; и/или временно увеличаване броя на работните звена*
8.2.	*Опасност от инциденти и злополуки*	*Предвиждаме недопускане на външни лица до строителните площадки и ограждане и сигнализиране на опасните участъци.*	*Оказване на първа помощ, извеждане на пострадалото лице от строителната площадка и своевременно уведомяване на компетнетните органи*
8.3	*Временна нетрудоспособност на част от мобилизирания персонал:*	*„БКС" ЕООД разполага с достатъчен човешки ресурс, както и има възможност да мобилизират допълнителен такъв.*	*Преди да бъдат допуснати на строителната площадка работниците ще бъдат инструктирани по ЗБУТ с оглед недопускане на инциденти по време на изпълнение на обекта*
9. Рискове, свързани с опазване на околната среда			
9.1.	*Загиване или повреждане на съществуваща растителност извън обхвата на обекта*	*Преди започване изпълнението на СМР на обекта ще бъде направен оглед и опис на съществуващата растителност не подлежаща на почистване, попадаща в и около трасето на обекта. Където е необходимо, след предварителни съгласувателни действия ще бъдат предприети превантивни мерки за нейното опазване и съхранение*	*Загиналите растителни видове ще бъдат подменени. Всички дървета и друга растителност, повредени по време на изпълнение на СМР, ще бъдат възстановени в оригиналния си вид.*

Руен Кирев – Управител

9.2.	*Замърсяване на работната площадка и около нея с отпадъци*	*Битовите отпадъци на площадката ще се събират в контейнери, които ще се извозват и изхвърлят на определените за тази цел депа; Отстранените твърди отпадъци – бетоново покритие и земни маси, получени от СМР ще се извозват на разтоварища, определени от местните власти; Химичните отпадъци ще се изхвърлят не по-рядко от веднъж месечно, като тяхното отстраняване ще се извършва според стандартните установени процедури. Зареждането с гориво и смазването на оборудването и транспортните средства ще се извършва по начин, който позволява максимална защита от разливане и изпаряване.*	*Омаслените отпадъци (транспортни опаковки, омаслени парцали и др.) ще се събират в найлонови торби и ще се предават на лицензирани организации. При разлив на гориво или опасни материали, в особено големи размери, незабавно ще бъдат уведомени съответните компетентни власти и ще бъдат предприети съответните действия.*

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТТИЕ НА ЖИВУЩИТЕ

При изпълнение на проекти от обществено значение, обхващащи дейностти засягащи нормалния ритъм на живот на хората обитаващи обекта на интервенция, е задължително съблюдаване на мерки за намаляване на затрудненията:

Достъп

- идентификация

Осигуряването на достъпна среда на живущите и бизнеса по време на строителния процес е важно задължение на изпълнителя. В тази връзка той ще предприеме мерки за осъществяване на контрол на строителния процес, така че да не се нароши ритъмът на живот на местните хора, въпреки изпълняваните строителни дейностти.

- дейности за мониторинг

Основн стъпки в тази насока са установяване на различните затруднения които магат да възникнат, като:

затрудняване на достъпа на пешеходци;

затрудняване на достъпа на МПС;

затрудняване на достъпа на хора с увреждания;

- мерки за ограничаване и предотвратяване.

В организацията на изпълнителя съществува йерархия на мерките за контрол, които трябва да се следват за да се осигури достъп на живущите и бизнеса в района на работа.

Изпълнението на дейностите ще се изпълнява паралелено, като винаги ще се оставя алтернативен достъп за пешеходци подсигурен от двойноукрепени пътеки за достъп до входовете на всички входове на жилища.
На местата където съществуват търговски обекти ще бъдат изпълнявани дейностти в такъв период от време (след работното време и в почивни дни), така че да не се преустановяват доставките и работата на бизнеса.
Ще се състави организация на движението позволяващ пропускателен режим на МПС съгласно ВОД, като при невъзможност, ще се определяобходни маршрути и ясното им обособяване за хора МПС.
При заемане на тротоари, ще се обособят пешеходни зони за преминаване и осигуряване на непрекъснат безпроблемен достъп до съществуващи офиси, търговски и жилищни сгради и помещения, и обществени сгради.
Ще се изградят временни рампи съгласно наредбата за достъп на лица с увреждания, които ще бъдат обозначени по подходящ начин.
Ще се състави организация на работа непозволяваща струпване на стр.машини и техника, които евентуално биха затруднили движението.
Основната работната дейност да се съгласува със предствители на местното населени и бизнеса, за съществуващи пикове часове на преминаване на МПС, хора и дори животни през ремонтирания участък.
- дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки
На обекта ще се назначи специално лице отговаряща за организацията на работния процес свързана с спазвае на мерките за контрол на достъпа на живущите и бизнеса. В началото на работния ден ще се маркират и изградят обособени зони за достъп на пешеходци и МПС, като непрекъснато ще бъдат анагажирани служители, които да подпомагат преминаването на хората и превозните средства. Освен предвидените в технологичните проекти мерки за организация на движението, ще се състави план за котролирането им, като се организира комисия съставена от служители на възложителя, проектанта, строителния надзор, представител на КАТ, представител на РСПЗН, представители на разпределителните дружества (Виваком, ЧЕЗ Разпределение АД, ВиК ЕООД, Метан АД, другите местни оператори). Тази комисия ще се събира в началото на всяка работна седмица, за да определя зоните на работи и критичните участъци в които могат да възникнат проблеми за достъпа на живущите и бизнеса. Ще се определят мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието на строителството върху аспекта достъпна среда.

Външна среда
Шум
- идентификация
Премахването или намаляването на прекомерния шум при работа е не само законово задължение за работодателите, но е и от икономически интерес за изпълнителя. Колкото е по-безопасна и по-здравословна работната среда, толкова възможността за поява на скъпо струващи отсъствия от работа, злополуки, непълноценна работа и влияние върху живущите и бизнеса в района на работа е по-малка.
- дейности за мониторинг
Основн стъпки в тази насока са установяване на различните рискове, свързани с шума, като:
Изложени ли са някои от работещите и живущите на силни шумове с потенциален риск за здравето?
Присъстват ли опасни вещества, които могат да увеличат риска от увреждане на слуха?

Руен Кирев – Управител

Шумът при някои работни операции затруднява ли комуникацията, увеличавайки риска от злополуки?
Естеството на шума допринася ли за стреса при работа на служителите и на живущите в региона?
След това ще се пристъпи към оценка на прилаганите мерки за контролиране нивото на шума и ще се определи какви по-нататъшни действия трябва да се предприемат.
Всички резултати от мониторинга ще бъдат обобщени и ще се запознаят служителите с тях.

- мерки за ограничаване и предотвратяване.

В организацията на изпълнителя съществува йерархия на мерките за контрол, които трябва да се следват за да се осигури здравето и безопасността на работещите и живущите в района на работа.
Премахването на източника на шум е най-ефективният начин за превенция на рисковете за работещите и винаги трябва да се взема предвид при планирането на ново работно оборудване или работни места. Политиката на закупуване на „безшумно или тихо" оборудване обикновено е икономически най-ефективният начин за превенция или контрол на шума. В организацията на изпълнителя е въведена система за контрола на всички съоръжения при избора на работно оборудване.
Контролиране на шума при източника
Намаляването на шума при източника, или по трасето му, е основен подход на програмите за управление на шума, като се взема предвид проектирането и поддържането както на оборудването, така и на работното място.
Това може да се постигне с редица инженерни решения, включващи:
а) изолиране на източника посредством разполагане, ограждане или гасене на вибрациите чрез използване на метални или въздушни ресори или еластични опори;
б) намаляване при източника или по трасето, като се използват ограждания, прегради или шумозаглушители на изпускателите, или чрез намаляване на скоростта на рязане, вентилиране или на динамичното въздействие;
в) замяна или промяна на машините - включително използване на лентови задвижвания вместо по-шумните верижни такива, или на електрически инструменти вместо пневматични;
г) използване на т.нар. "по-тихи" материали - като гумени облицовки за резервоари, транспортьори и вибратори;
д) намаляване на действащия шум („анти-шум") при определени обстоятелства; извършване на профилактика: при износване на детайли и възли нивото на шум може да се промени.
е) да не се позволява работа на машини и самосвали на празен ход
Колективни мерки за контрол
Там, където шумът не може да бъде задоволително контролиран при източника, трябва да се предприемат допълнителни стъпки за намаляване експозицията на работещите и живущите на шум. Те могат да обхващат промени в:
работното място - поглъщането на звука в даден участък;
организацията на работата (напр. използване на методи на работа, позволяващи по-малка експозиция на шум);
и работното оборудване - това как и къде е инсталирано работното оборудване може да бъде от голямо значение за експозицията на шума.
Всяка мярка за контрол на шума трябва да бъде съобразена с принципите на ергономията.

Руен Кирев – Управител

Когато мерки за контрол на шума затрудняват работещите да изпълняват възложената им работа, те могат да се изменят или в краен случай премахват, което ги прави неефективни.

Лични предпазни средства

Личните предпазни средства (ЛПС), като напр. външни антифони и запушалки за уши, трябва да се използват само в краен случай, след като са били изчерпани всички други усилия за елиминиране или намаляване на шума при източника. При използването на лични предпазни средства трябва да се вземат предвид въпроси като:

уверяване, че избраните лични предпазни средства са подходящи за типа и продължителността на шума - те трябва да са съвместими и с други предпазни средства;

работещите трябва да имат избор на подходяща защита на слуха, така че да изберат най-удобното решение;

много от работещите се нуждаят от слушалки или наушници за комуникиране, които често притежават и активно шумо- заглушаване, за да се осигури ясна комуникация и намаляване до минимум на рисковете от злополуки;

личните предпазни средства трябва да се съхраняват и поддържат правилно;

и трябва да се правят обучения относно необходимостта от лични предпазни средства, как те трябва да се използват и как да се съхраняват и поддържат.

На ключови места генериращи шум ще се монтират т.нар. акустични прегради /бариери/, с помоща на които ще се ограничи влиянието върху местното население.

- дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Изпълнителят редовно ще проверява дали въведените мерки за превенция или контролиране на шума са все още ефективни. В зависимост от експозицията им на шум, работещите ще преминават подходящо медицинско наблюдение. Придобитите знания от наблюдението трябва да се ползват при преразглеждане на рисковете и мерките за контрол.

Консултирането на работната сила е законово изискване, което помага да се осигури ангажирането на работещите с процедурите за безопасност и здраве при работа и усъвършенстването на тези процедури. Използването на знанията им помага да се осигури, че опасностите се откриват правилно и се прилагат работещи решения. Представителите на работещите играят важна роля в този процес. Преди въвеждането на нови технологии или продукти трябва да се взема предвид и мнението на работещите.

Запрашеност

- идентификация

Строителството е процес при който възникват обстоятилства, които при некоректно управление могат да доведат до повишаване на нивата на замърсяване на въздуха, в частност и на запрашаване. Основни елементи които могат да предизвикат това са работа с запрашителни агенти (цимент, пясък и др), както и използване на непочистена техника (бордови коли, кранови и др).

- дейности за мониторинг

Основн стъпки в тази насока са установяване на различните рискове, свързани със запрашеност и съставяне на план лист за мониторинг със следните насоки:

Присъстват ли строителни материали, които могат да увеличат риска от запрашаване?

Колко често ще се налага използването на техника, която може да доведе до риск от запрашаване?

Изложени ли са някои от работещите и живущите на потенцилно запрашаване с риск за здравето?
След това ще се пристъпи към оценка на прилаганите мерки за контролиране нивото на запрашаване и ще се определи какви по-нататъшни действия трябва да се предприемат. Всички резултати от мониторинга ще бъдат обобщени и ще се запознаят отговорните лица по проекта и служителите.
- мерки за ограничаване и предотвратяване.
В организацията на изпълнителя съществува система за управление на мерките за контрол, които трябва да се предприемат за ограничаване и предотвратяване на запрашеността. Основни мерки са:
запознаване на ръководния и изпълнителския персонал с листовете за безопасност за работа на основните материали, които могат да причинят запрашеност. Следене за изпълнение на предвидените в тях мерки за ограничаване и предотвратяане на запрашеност.
всички превозни средства, които могат да доведът до запрашеност ще бъдат измивани в края на всеки работен за да намелее евентуалното запрашаване от тях.
на определени места на обектите ще се изградят ограничени зони в които ще се извършват дейностти които довеждат до запрашеност, с което да се ограничи влиянието върху живущите и бизнеса.
- дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки
Ще се водят дневници за ежедневен изнструктаж, в който ще се обръща особенно внимание на изпълнението на мерките за ограничаване и предотвратяване на запрашеността.
Ще бъдат назначени отговорници които да следят за изправността и чистотата на машините работищо около и в непосредствена близост до обектите.
Ще се въведе план за следене на работата с рискови строителните материали, като ще се определят строго регламентирани часове и места за работа с тях.

Замърсяване
- идентификация
Строителството е процес при който възникват обстоятилства, които при некоректно управление могат да доведат до повишаване на нивата на замърсяване на въздуха, водата и почвата. Във връзка с това във фирмата изпълнител е въведена система за управление на елементите на замърсявне на околната среда.
- дейности за мониторинг
Основни стъпки в тази насока ще бъдат предприети за да бъдат установение конкретните специфични рискове, свързани със замърсяването.
Строежът ще бъде изпълнен по такъв начин, че да не застрашава хигиената и здравето на работниците и околната среда в резултат на отделяне на отровни газове, наличие на опасни частици или газове във въздуха, излъчване на опасна радиация, замърсяване или отравяне на водата или почвата, неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци или наличие на влага в части от строежа.
- мерки за ограничаване и предотвратяване.
Предотвратяване генерирането на отпадъци:
Основна предпоставка за предотвратяването на генерирането на отпадъци е добрата организация на строителния процес и правилното съхранение на строителните материали. Така строителя ще намали генерирането на отпадъци драстично.
Подготовка за повторна употреба:

Руен Кирев – Управител

Бетон - За да може да се ползва повторно бетона предварително трябва да се раздроби до определена фракция, да му се добави цимент и добавъчни материали и се получава нов бетон с по-ниски якостни качества но използваем за подложни бетони. Едро смляни бетонови късове могат да се ползват в обратни насипи.
Тухли, плочки, керамични изделия - преди да се ползват в обратни насипи задължително се смилат до определена зърнометрия.
Дървесен материал - дървения материал за технически нужди (кофраж, подпори и др) обикновено се използва многократно след което се оползотворява енергийно (изгаря се). Специализираните дървени елементи (ламперии и дървеиконструкции) обикновено са предназначени за точно определено места и ако се наруши тяхната цялост е невъзможна повторната им употреба и обикновено те се оползотворява енергийно (изгарят се).
Стъкло, пластмаса, стомана, желязо, мед, бронз, месинг, алуминий, олово, цинк, калай, сплави от метали - обикновено тези строителни материали са много специфични и трудно стават за повторна употреба но при правилно съхранение тези СО са изключително лесно рециклируеми.
Асфалтобетон и други асфалтови смеси - тези отпадъци след претопяване, добавяне на битум могат да се използват за настилки за тротоари и паркинги.
Камък трошен, баластра, пясък - инертните материали за да са годни за повторна употреба е необходимо предварително да са почистени от органични и други примеси. Почистването става чрез промиване, пресяване и др. Непочистени инертни материали могат да се ползват в обратни насипи.
Всички влагани в строежа материали от рециклирани отпадъци трябва да отговарят на нормативните изисквания към материалите влагани в строежа. За целта всеки материал от рециклирани отпадъци трябва да преминава през съответните лабораторни изпитвания.
Рециклиране на отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени;
Повечето строителните отпадъци негодни за повторна употреба подлежат на рециклиране. Към тези отпадъци са стъкло, пластмаса, стомана, желязо, мед, бронз, месинг, алуминий, олово, цинк, калай, сплави от метали, кабели и др.
Оползотворяване в обратни насипи
В обратни насипи обикновено се оползотворяват: непочистени инертни материали, предварително смелени бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия.
Оползотворяване за получаване на енергия от отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани и /или материално оползотворени
Това обикновено са горими материали негодни за повторна употреба - дървен материал и др.
Обезвреждане на отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки.
Обикновено това са смесени отпадъци различни от споменатите по горе или отпадъци съдържащи опасни вещества, като азбест, мазут и др.
Ще бъде запознат на ръководния и изпълнителския персонал с листовете за безопасност за работа на основните материали, които могът да причинят замърсяване. Следене за изпълнение на предвидените в тях мерки за ограничаване и предотвратяане на замърсяване.
Ще използваме продукти с подходящи свойства, експлоатационни характеристики и предназначение. Ще осигурим ефикасна поддръжка, недопускане на обратен поток, осигуряване на непропускливост, недопускане на замърсяване на питейната вода със

Руен Кирев – Управител

замърсители образувани от материали в контакт с нея, както и недопускане на развитие на микроорганизми. Ще има подходяща употреба на строителни продукти, ефикасна поддръжка, осигуряване на непропускливост и газоплътност, предотвратяване на обратен поток на отпадъчни води от външната канализационна мрежа в строежите, предотвратяване на микробиологично замърсяване и осигуряване на възможност на почистване и ревизия.

- дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Ще се водят дневници за ежедневен изнструктаж, в който ще се обръща особенно внимание на изпълнението на контрола за изпълнение на мерките за ограничаване и предотвратяване на замърсяване.

Ще бъдат назначени отговорници, които да следят за изправността и чистотата на машините работищо около и в непосредствена близост до обектите.

Ще се въведе план за работа със строителните материали със строго регламентирани часове и места за работа с тях.

Предоставяне на комунални услуги

Водоснабдяване

- идентификация

Осигуряването на водоснобдавяне на населението е основно задължение на водоразпределителното дружество (ВиК ЕООД Благоевград). При изпълнението на дейносттие по проекта съществува вероятност от непредвидени нарушения на снабдяването възникнали в следствие на ремонтните дейностти.

- дейности за мониторинг

Основн стъпки в тази насока са установяване на различните рискове, свързани със възможността да възникнат аварии по водоснабдителната мрежа:

работа в близост до проводи;

работа в близост до съоръжения (спирателни кранове, хидранти и др)

непредвидено нарушаване на достъпа до контролни уреди.

- мерки за ограничаване и предотвратяване.

Основни стъпки в тази насока са недопускане на нарушаване на целоста на водната инсталация при извършването на ремонтните дейнсти. Освен това всички строителни дейности да се извършват след съгласуване с дружеството относно местоположението на съществуващи водоснабдителни мрежи. Преди започването на строителните работи, ще се съставят чертежи върху които ще бъдат нанесени съответните мрежи, както ще бъдат определение ключовите участъци в които могат да възникнат аварий. Освен това ще се използват модерни уреди чрез които може безконтактно да се определят местоположенията на проводите.

- дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Ще се водят дневници за ежедневен изнструктаж, в който ще се обръща особенно внимание на изпълнението на строителните работи в критичните райони, както и предприемането на на мерките за ограничаване и предотвратяване на аварии.

Ще бъдат назначени отговорници, които да следят за внимателното изпълнение на СМР в критичните райони.

Ще се въведе план за работа във критичните районно със строго регламентирани часове и места за работа с тях, в които да присъства представител на водоразпределителното дружество.

Електроснабдяване

- идентификация

Осигуряването на Електроснобдавяне на населението е основно задължение на електроразпределителното дружество (Чез Разпределение Бългаария АД). При изпълнението на дейносттие по проекта съществува вероятност от непредвидени нарушения на снабдяването възникнали в следствие на ремонтните дейностти.

- дейности за мониторинг

Основн стъпки в тази насока са установяване на различните рискове, свързани със възможността да възникнат аварии по електроснабдителната мрежа:

работа в близост до проводи;

работа в близост до съоръжения (стълбове и табла)

непредвидено нарушаване на достъпа до контролни уреди.

- мерки за ограничаване и предотвратяване.

Основни стъпки в тази насока са недопускане на нарушаване на целоста на преносната инсталация при извършването на ремонтните дейнсотти. Освен това усички строителни дейности да се извършват след съгласуване с дружеството относно местоположението на съществуващи снабдителни мрежи. Преди започването на строителните работи, ще се съставят чертежи върху които ще бъдат нанесени съответните мрежи, както ще бъдат определение ключовите участъци в които могат да възникнат аварий. Освен това ще се използват модерни уреди чрез които може безконтактно да се определят местоположенията на проводите.

- дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Ще се водят дневници за ежедневен изнструктаж, в който ще се обръща особенно внимание на изпълнението на строителните работи в критичните райони, както и предприемането на на мерките за ограничаване и предотвратяване на аварии.

Ще бъдат назначени отговорници, които да следят за внимателното изпълнение на СМР в критичните райони,.

Ще се въведе план за работа във критичните районно със строго регламентирани часове и места за работа с тях, в които да присъства представител на разпределителното дружество.

Сметосъбиране

- идентификация

Осигуряването на сметосъбирателната услуга на населението е основно задължение на сметосъбирателното дружество към общината. При изпълнението на дейносттие по проекта съществува вероятност от непредвидени нарушения на ритъма на сметосъбиране, възникнали в следствие на ремонтните дейностти.

- дейности за мониторинг

Ще се изпълят дейности за установяване на различните рискове, свързани със възможността да се преустанови достъпа на сметосъбирателните машини до сметосъбирателните контенейри и кошове.

- мерки за ограничаване и предотвратяване

Основни стъпки в тази насока са недопускане на нарушаване на достъпа на сметосъбирателните машини до сметосъбирателните контенейри и кошове. Освен това всички строителни дейности да се извършват след съгласуване с дружеството относно местоположението и часовете на извършване на услугата. Преди започването на строителните работи, ще се съставят схеми върху които ще бъдат нанесени съответните места на сметосъбирателните контенейри и кошове, както ще бъдат определение ключовите участъци в които могат да възникнат проблеми.

- дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

Руен Кирев – Управител

039

Ще се водят дневници за ежедневен изнструктаж, в който ще се обръща особенно внимание на изпълнението на строителните работи в критичните райони, както и предприемането на на мерките за ограничаване и предотвратяване на проблеми.
Ще бъдат назначени отговорници, които да следят за внимателното изпълнение на СМР в критичните райони,.
Ще се въведе план за работа във критичните районни със строго регламентирани часове и места за работа с тях, в които да присъства представител на съответното дружество.
Ще се състави и съгласува със сметоизвозващата фирма, график със строго определени дни и часове, в който да се осигури безпрепятстван достъп на сметоизвозващите машини до контейнерите за отпадъци

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Организационен план

Организационният план има за задача да осигури безопасното провеждане на ремонтните работи на строителната площадката от деня на откриването й до деня на закриването и при условията и по реда на ЗУТ. Неразделна част от него е Линейния календарен график, който е съобразен с възможностите ни по отношение на работна ръка, механизация и технологии.
Всяка промяна в план-графика за изпълнение на предвидените организационни схеми или технологии ще налага промяна в организационните решения и обратно, които се отразяват в информационните листове.
Всяка промяна в обстоятелствата по време на строителството водеща до необходимост от промени в ПБЗ ще се отразява от КБЗ за периода на строителството в информационните листове.
Строителните и монтажните работи ще се считат за завършени след изпращане на уведомление до Възложителя, след което се съставя констативен акт за установяване годността за приемане на обекта (обр.15) по Наредба № 3/31.07.2003 г. *за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*. Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
Представеният План по безопасност и здраве задължително ще се актуализира преди откриване на строителната площадка в съответствие с конкретните условия на място. Планът за безопасност и здраве ще се актуализира и по време на изпълнението на СМР по преценка на отговорните лица в съответствие с конкретните ситуации.

Ограничителни условия по ПБЗ

Технологичните особености на строежа, видовете СМР и срокът на изграждане налагат стриктно изпълнение на предвидените организационни схеми и/или своевременното им актуализиране според конкретните условия на строежа, което е задължение на Координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнението. Всяка промяна ще се отразява писменно в протокол или в заповедна книга, ще се актуализира съответния информационен лист и да се подписва от отговорните лица. Информационни листи ще се изготвят за всеки поделен подетап или вид СМР и ще съдържа дата на издаване и имена и подпис на отговорните лица.
Категорията и характерните особености на строежа налагат за Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството да бъде определено правоспособно

лице с достатъчен професионален опит и техническа компетентност. Функциите на Координатора ще се конкретизират в договор и длъжностна му характеристика.
В условия на извършвани СМР Координаторът ще има право да изисква изпълнението на някои от инструкциите по безопасност и здраве и от работниците на подизпълнители и на извънреднопребиваващи на строителните площадки.
Преди започване на строителството ние като Изпълнител ще подготвим и поставим на необходимите места обозначителни и предупредителни знаци и табели, както и схеми за временно ел и ВиК захранване, схеми за евакуация, схеми на противопожарни табла, схеми и графици за поетапна работа на строителна техника и хора на строителната площадка, ще осигурим временна организация на движение. Всичко това ще се извършва съвместно с Координатора по безопасност и здраве за времето на изпълнение на строежа. На всеки етап от строителството ще се дава преценка за степента на риска.

Класифициране на опасностите
Съгласно чл. 15 от Наредба №2 за МИЗБУТИСМР преди започване работа и до завършване на строежа Строителят е длъжен да извършва оценка на риска. Увреждания, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР в съответствие с риска, са описани в точка хигиена и безопасност на труда.
В следващите точки са записани конкретни организационни и технологични мероприятия, които ще се предприемат от Строителя и контролират от Координатора, без да се счита че те са напълно достатъчни. На място по преценка на отговорните лица ще се допълват и други организационни и технологични мероприятия.

Инструкции за безопасна работа
За всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, Координаторът по безопасност и здраве за етапа на строителството ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопастност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.
СМР ще се извършват от работници, които са обучени и инструктирани по пожарна и аварийна безопасност, за ползването на лични предпазни средства, за здравословните и безопасни условия на труд, за вида труд, който полагат. Работниците ще отговарят на изискванията за квалификация и възраст според труда, който изпълняват.
Инструктажите ще се извършват на основата на Наредба 3 от 14.05.1996 год. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Същия бива 5 вида: начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден.
Инструкциите по безопасност и здраве съдържат:
а/ правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или изпълняват съответните трудови процеси;
б/ изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване на СМР по определени строителни технологии и на операторите на строителни машини и инструменти;
в/ изискванията за изпълняване на Инструкциите по безопасност и здраве:
- преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;
- за използване на съответните строителни машини и другото работно оборудване;
- при извършване на изпитвания и проби за функционалност на технологично оборудване и инсталации;
г/ средствата за колективна защита и личните предпазни средства, необходими за

Руен Кирев – Управител
041

изпълнение на работата, като се дава предимство на колективните пред личните;
д/ други изисквания, свързани с конкретните условия на работа;
е/ условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за оказване на първа помощ на пострадалите при злополука и др.;
ж/ схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и ПАБ и на местата за поставяне на описанията на сигналите, подавани с ръка, и на словесните съобщения, които при необходимост се подават при работа.
Инструкциите ще се поставят на достъпни и видни места в работната зона и ще се актуализират при всяка промяна и ще съдържат датите, на които са утвърдени и изменени.
Организационен план за преодоляване на опасностите по етапи
При всички етапи ще се спазват условията за безопасна работа.
За временна канцелария, съблекалня, покрит склад за дребен инвентар, място за първа помощ ще се използват фургони, ситуирани при обекта, съобразено с теренните условия. Отпадъците директно ще се извозват с контейнеровоз или самосвал без да се складират.
Самостоятелните пожарогасители ще се съхраняват във фургона.
Складови помещения: Склад за дребен инвентар ще бъде оформен във фургона.
Извършването на СМР на открито задължително ще се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието и др.).

Линеен календарен график
Линейния календарен график е съставен по предварителни количествени сметки и подлежи на актуализация, детайлизация и конкретизация от изпълнителя и съгласуване с Координатора по Безопасност и Здраве за етапа на строителството. Изготвя се от изпълнителя преди откриване на строителната площадка.
Извършването на СМР в технологична последователност и съответните срокове за тези работи ще са отразени в графика.
Всяко налагащо се изменение на времетраенето и сроковете в този график ще се отразява съобразно чл. 11, т.3 от Наредба №2.
При изпълнение на графика ще се изпълняват мероприятията предвидени в организационния план, тези в съставените информационни листове, инструкциите по чл.16, т. 1бв от Наредба №2 и всички общи и специфични изисквания по нормативните актове, касаещи мероприятията по ЗБУТ.

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО УЧАСТНИКА, ЩЕ ПРИЛОЖИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА

Организацията на управлението на дейностите по опазване на околната среда, въздуха и водите е съществена част от приоритетите на „БКС" ЕООД което показва внедрената и сертифицирана система за опазване на околната среда в съответствие с международния стандарт БДС EN ISO 14001:2004.
Политиката на Участника по опазване на околната среда е да осигури управление на дейностите, свързани не само с отпадъците, но и с опазването на въздуха и водата.
Осъзнаваме нашата отговорност и се стремим да приобщим и колектива към опазването на околната среда. За да се оптимизират добрите екологични практики в едно производство, от съществено значение е към тази задача да бъдат приобщени и всички

Руен Кирев – Управител

работещи в него, защото всъщност работниците са тези, които правят успешно прилагането им.
Здравето на работниците е пряко свързано с чистата околна среда. Намаляване на замърсяването, особено на въздуха, със сигурност ще доведе до подобряване качеството на живота.
За тази цел ние:
- поддържаме едно непрекъснато подобряване на внедрената Система за управление на околната среда;
- предприемат се необходимите навременни мерки за предотвратяване на замърсяването;
- осигуряване на необходимите обучения за повишаване на квалификацията на всички работни и и служители.
- всички отпадъци от строителни, поддържащи и други дейности се отстраняват максимално бързо от обектите.
- ежеседмично отговорния персонал на обекта отразява извършените инструктажи в дневници за инструктажи, като отчита и извършените видове инструктажи в зависимост от вида на извършваната работа на обекта.
- в своята работа Ръководителят на обекта и техническите ръководители се ръководят от инструкциите за третиране на отпадъците включващи – стъклени опаковки; пластмасови отпадъци (PET и PVC) и метални опаковки; третиране на хартиени и картонени отпадъци.
- при изпълнението на работата, Ръководителят на обекта е в пряка връзка със службите по опазване на околната среда на населеното място.
- депонирането и изхвърлянето на твърди отпадъци става единствено след съгласуване с държавните и контролни органи, които определят мястото където същите да бъдат депонирани съобразно тези изисквания.
- депонирането и изхвърлянето на течни отпадъци (особено тези, които имат вреден характер) е строго забранено без участието и разрешението на компетентните местни и държавни власти.

Предвдид спецификата на обекта, допълнителните мерки по опазване на околната среда, които ще предприемем са:
- минимизиране на аварии, които могат да застрашат околната среда по един или друг начин, са да се извършва чрез непрекъснато следене на одобрените инструкции за работа при всеки вид строителна дейност;
- за изпълнение на строително-монтажните работи ще ползваме само определената от Възложителя работна площадка, като спазваме всички изисквания на Общината във връзка с опазването на околната среда;
- изработване на план за опазване на околната среда по отделните видове строителни дейности, включващ следните основни точки:
- установяване на отделните видове СМР и размера на съответните видове отпадъци от всяка една дейност.
- установяване на връзка с контролните и държавни органи за даване на указание къде и как да бъдат депонирани тези отпадъци в съответствие със законовите разпоредби.
- извършване на самото депониране под строг контрол както на вътрешните органи по опазване на околната среда, така и на външните (кметски, общински и държавни) органи.
- документиране на извършените дейности.

Руен Кирев – Управител

Ще се стремим изграждането на обекта да отговаря на изискванията на българското законодателство относно опазването на околната среда в строителството. Проекта и неговата реализация подлежат на оценка на въздействието върху околната среда, която се извършва въз основа на анализи върху характеристиките на района.
Екологичната безопасност в строителството включва, както изграждането на съоръженията, също така и на тяхната експлоатация.
Тези мерки са насочени в две посоки. От една страна, те трябва да гарантират безопасна и здравословна експлоатация за всички хора, които обитават населеното място, а от друга – да сведат до минимум евентуално негативно въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изграждането на обекта.

Като ***допълнителни мерки за опазване на околната среда*** във връзка с изпълнение на договора включваме още:
- запазване и възстановяване на хумусния слой на почвата;
- използването на екологично безопасни материали и технологии;
- строителните материали ще се съхраняват във временни складове, разположени извън зелените площи;
- гарантиране на здравословна среда в целия период на изграждане на обекта и взимане на всички мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда;
- рискът от замърсяване на въздуха е минимален, тъй като не предвиждаме работа с вредни вещества и метали, които биха могли да се отразят негативно на атмосферния въздух в района;
- строителните отпадъци ще бъдат извозвани до определените за това депа, като при транспортирането им ще се използват предпазни мрежи или покривала за товарните автомобили, в зивисимост от вида на транспориния материал;
- при завършване на строително-монтажните дейности районът ще бъде почистен и освободен от евентуални отпадъци, които биха могли да повлияят негативно на околната среда в региона.

„БКС" **ЕООД** ще се стреми да бъдат спазени всички законови и нормативни изисквания на Законодателството в страната ни, което вече се синхронизира с това в Европейския съюз.
Ние имаме опит с изграждането на подобни обекти и имаме необходимите референции от инвеститорите.
Специалистите, които ще работят за изграждането на обекта са с богат опит, което също е от значение за качествена и ефективна работа. Техническото ръководство на обекта ще следи както за качеството на изпълнението на обекта, така и за опазването на околната среда по време на строително-монтажните дейности.
При изпълнение на СМР на обекта ще се спазват следните нормативни документи и изисквания:
1. Закон за управление на отпадъците;
2. Закон за опазване на околната среда;
3. Наредба №9/28.09.2004 г. за реда и образците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения и регистрационни документи и на закритите обекти и дейности.
При изпълнение на строителните дейности ще се съобразим с действащата Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на местните общини.

Руен Кирев – Управител

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО

„БКС“ ЕООД има вградена сертифицирана интегрирана система за управление на основата на Система за управление на качеството, съгл. ISO 9001:2008.

Начини за осигуряване приоритет на качеството в дейността на „БКС” ЕООД:
- да усъвършенства дейността си, като се стреми да отговори на изискванията на българските и международните стандарти по отношение на техническото равнище и качество, опазване на околната среда и безопасните и здравословни условия на труд.
- качествено извършване на строително-монтажните работи в съответствие с нормативните изисквания към строителния процес
- постоянен стремеж за прилагане на най-новите материали и технологии в строителната практика.

Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици.
За постигането на целите Участника ще насочи своите усилия в следните направления:
- поддържане на постоянно ниво на качеството на извършваната дейност;
- ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, съобразно нуждите и потребностите;
- оптимизиране на производствените процеси за качество според изискванията на Възложителя;
- системно провеждане на обучение за повишаване на квалификацията на персонала за висококачествен труд, постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа.
- гарантира високо ниво на удовлетвореност на клиентите от извършваните строителни услуги;
- отговаря на очакванията на другите заинтересовани страни по отношение на качеството на предоставените строителни услуги и осигуряване на безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
- извършва периодичен преглед и при необходимост – актуализация на обявената вече политика на интегрираната система по управление.

Строително-монтажните работи и вложените материали ще отговарят на изискванията на ЗУТ и на Наредба *за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.*
Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянна дейност, според условията на договора ще бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат влагани. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка или в определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.
Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите, ще бъдат доставени с всички необходими декларации за съответствие и сертификати за качество.
Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и съоръжения започват да текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.
Ако бъдем избрани за изпълнител на обекта, се задължаваме да разработим свой собствен план за осигуряване на качеството на работите, който план ще бъде представен

Руен Кирев – Управител

на Възложителя и на Строителния надзор. Гарантираме, че качественият контрол ще отговаря на действащите български и международни стандарти.
В качеството си на Изпълнител ще документираме всички нареждания за осигуряване на качество, внедрени от нас като Изпълнител, както от доставчиците, така и от която и да била друга страна, включена в работите посредством или чрез нас като Изпълнител.
Ще изготвим план за осигуряване на качеството, който ще съдържа най-малко следното:
Обхватът на приложение на плана за осигуряване на качеството;
Организация и отговорен персонал за действието на плана;
Планът за осигуряване на качеството ще определи общата организация, свързана с изпълнението на Договора, които ще посочват като минимум следното:
- срещи за уточняване на процедурата за качествен контрол;
- организация на вътрешен и външен контрол;
- ще описва функциите, задълженията и отговорностите на включения персонал и на външните контролни отговорници по отношение на осигуряване на качеството.

Контрол на документацията – възможност за проследяване
Планът за осигуряване на качеството ще посочва като минимум:
- правилата за циркулацията на различните изработени документи;
- методите за управление на документите (разпределяне, класификация).

Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочи :
- списък с доставчиците и пр. Ще доставим списък с предвидените доставчици възможно най-рано, и при разминаване с оферираните ще обясним причината за промени в предложените от нас в Офертата (където се налага);
- методите, представени на Възложителя за проверка и преглед на изискванията за качество на доставчиците, процесът на наличните действия в случаи на несъответствие.

Изпълнение и контрол на изпитването
Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочва:
- списък на документите и процедурите, написани с цел да определят начина на действие, източниците и последователността на различните дейности;
- методът на контрол на доставените продукти;
- методът на контрол и изпитване преди уговарянето на работата и предаването;
- методите за финален контрол и изпитване преди уговарянето на работата, комисията и предаването;
- методите на управление на контролните документи (разпределяне, класификация и архивиране).

За осигуряване на качеството при изпълнение на дейностите по договора, при изпълнението на всички видове строително-монтажни дейности, ще спазваме изискванията на всички нормативни документи, касаещи конкретните видове работи. Всички строителни дейности ще се извършват и отчитат съгласно „Правилника за изпълнение и приемане на СМР" и изискванията на Закона за устройство на територията.
В допълнение към изискванията, съдържащи се в техническите спецификации, и при спазване на всички изменения, поискани от органите на местната власт, всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в момента на провеждане на процедурата) Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти.

046

Руен Кирев – Управител

На строителния обект ще се съхраняват екземпляри от всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания.
Ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, както и съгласуваност между дейностите, извършвани по отделните части на проекта.
Ще спазваме стриктно методите за контрол, описани по-горе в частта, касаеща методите на изпълнение на отделните видове СМР.
Всички видове строително-монтажни дейности ще изпълняваме съобразно проектните изисквания. Промени и допълнения ще се изпълнява само с изричното съгласие и по предписание на Възложителя, Проектанта или на Строителния надзор.
Персоналът, който сме предвидили за изпълнение на обекта, се състои само от обучени и правоспособни хора.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГАРАНЦИОННОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТА

Отговорностите на строителят не приключват с фактическото изпълнение на дейностите по договора за строителство. Те обхващат също така и периода на гаранционното поддържане на обекта, съгласно валидните към датата на приключване на проекта гаранционни срокове съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Строителните и монтажните работи ще се извършват съгласно Правилниците за изпълнение и приемане на СМР и описаното по-горе и се считат за завършени след изпращане на уведомление до Възложителя, след което се съставя констативен акт за установяване годността за приемане на обекта (обр. 15) по Наредба № 3/31.07.2003г. *за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.* След датата на издаването на Разрешителното за ползване на обекта ще започне да тече гранционния срок на поддържане на обекта. Ще бъде създаден План за гаранционно поддържане на обекта, който ще бъде съгласуван с Възложителя и Строителния надзор. В рамките на този гаранционен срок се ангажираме да отстраним всички появили се скрити дефекти, повреди и недостатъци, вследствие на изпълняваните от нас работи, с оглед осигуряване на нормалното функциониране и ползване на завършения обект. При констатиране на дефекти и получаване на сигнал, в срок от седем работни дни ще бъдат предприети адекватни мерки за отстраняването им. Ще бъде създадена организация по доставка на необходимите машини, материали и работници за изпълнение на необходимите СМР с цел възстановяване на качеството, съгласно нормативните актове и изискванията на проекта. Ще бъде назначен отговорник по гаранционно обслужване на обекта, който ще бъде на разположение на Възложителя, при възникнали събития от подобен характер. Отговорника ще следи за състоянието на строежа, през целия гаранционен срок, като ще изготвя ежемесечни доклади за състоянието на обекта и за евентуалната необходимост от предприемане на мерки за остстраняване на възникнали недостатъци.

Подпис:
Руен Кирев – Управител

Руен Кирев – Управител

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

От: „БКС" ЕООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Св.Св.Кирил и Методий, №6А,
тел.: 0751/60870, факс: 0751/60872, e-mail: bkseood@abv.bg,
регистриран по ф.д. № 1702 / 1994г. по описа на Благоевградски окръжен съд,
ЕИК / Булстат: 101005001,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на
535 591.83 лв. (словом: петстотин тридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и един лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС или
642 710.20 лв. (словом: шестотин четирдесет и две хиляди седемстотин и десет лева и двадесет стотинки) с ДДС, както следва:
За изготвяне на работен проект по всички части:
28 000.00 лв. (словом: двадесет и осем хиляди) без ДДС или
33 600.00 лв. (словом: тридесет и три хиляди и шестотин лв) с ДДС;
(В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)
За изпълнение на СМР
485 591.83 лв. (словом: четири**стотин осемдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и един лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС** или
582 710.20 лв. (словом: **петстотин осемдесет и две хиляди седемстотин и десет лева и двадесет стотинки) с ДДС съгласно приложените КСС.**
Както и **22 000 (двадесет и две хиляди лв)** без ДДС или **26 400 (двадесет и шест хиляди и четиристотин лв)** с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР.

(Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР)
**Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове*

Руен Карев

Десислава Несторова

БКС" ЕООД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

001

строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	4.00лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	100 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	50 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	10 %
5. **П5** – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия:Руен Кирев
Длъжност: Управител
Подпис и печат:_____

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

**Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.*

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

<u>При оферирane на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.</u>

ЗАБЕЛЕЖКА:: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .*

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №37 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10 и № 12, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Броди"

Обобщена КСС

№	СМР	Мярка	Коли-чество	Ед.Цена	Общо лв. без ДДС
	Топлоизолация и ремонти по фасади				
1	Доставка и монтаж на строително скеле, вкл, последващ демонтаж	м2	2 815.00	5.73	16 129.95
2	Възстановяване на компрометирана мазилка -очукване и полагане на нова	м2	375.00	16.11	6 041.25
3	Обработка за корозирали връзки на балконски парапети, пана и връзки и корнизни панели - почистване и полагане на антикорозионно покритие	бр.	1.00	455.00	455.00
4	Отстраняване на ръжда от видима армировка на панелите, чрез полагане на защитен грунд и на двукомпонентен възстановителен разтвор;	бр.	1.00	1 295.00	1 295.00
5	Измазване на обрушени краища на балкони, вкл. премахване на подкожушена мазилка	бр.	1.00	876.40	876.40
6	Обработка и запълване на пукнатините по фугите между панелите	бр.	1.00	1 016.40	1 016.40
7	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	2 784.00	3.05	8 491.20
8	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 10 см, λ=0,035W/mK, вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, дюбели	м2	2 491.00	54.01	134 538.91
9	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 2 см по страници на прозорци, вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, дюбели	м	1 465.00	22.25	32 596.25
10	Доставка и полагане на минерална мазилка	м2	2 784.00	15.85	44 126.40
	Смяна на дограма				
1	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	412.00	7.69	3 168.28
2	Доставка и монтаж на нова PVC дограма, с U< 1,40 W/nrK	м2	396.00	185.2	73 339.20
3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма U<2,20 W/m^{2}K	м2	16.00	203.18	3 250.88
4	Обръщане на вътрешни страници на прозорци	м	1 188.00	18.23	21 657.24
5	Доставка и монтаж на външна подпрозоречна пола	м	546.00	20.52	11 203.92
	Топлоизолация по таван на неотопляем сутерен				
1	Възстановяване на компрометирана мазилка очукване и полагане на нова	м2	135.00	16.11	2 174.85
2	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	487.00	3.05	1 485.35
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5см , X<0,035W/mK, вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, дюбели /неотопляем сутерен/	м2	435.00	50.47	21 954.45
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 12 см , X<0,035W/mK, вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, дюбели, /по еркери/	м2	40.00	54.92	2 196.80
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 7 см , X<0,035W/mK, вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, дюбели, /външен въздух/	м2	12.00	54.11	649.32
6	Доставка и полагане на минерална мазилка	м2	487.00	15.85	7 718.95
	Топлоизолация и хидроизолация по покрив				
1	Демонтаж на технически съоръжения по покрива	бр.	2.00	1 015.00	2 030.00
2	Демонтаж ламаринена обшивка	м2	155.00	3.54	548.70
3	Демонтаж щордове от поцинкована ламарина	м	145.00	2.91	421.95
4	Демонтаж на водоприемници	бр.	8.00	7.22	57.76
5	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	595.00	3.64	2 165.80

№	СМР	Мярка	Коли-чество	Ед.Цена	Общо лв. без ДДС
6	Възстановяване на компрометирана замазка	м2	185.00	18.47	3 416.95
7	Доставка и монтаж на предпазна мрежа на вентилационните отвори на подпокривното пространство	м2	45.00	15.51	697.95
8	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от минерална вата 12см, X<0,035W/mK в подпокривно пространство	м2	437.00	17.86	7 804.82
9	Доставка и монтаж на покривни полиуретанови панели с дебелина 100мм по покриви на остъклени тераси	м2	81.00	45.91	3 718.71
10	Направа на циментова замазка върху топлоизолация, вкл. полагане на защитно фолио	м2	437.00	18.47	8 071.39
11	Доставка и полагане на защитно полиетиленово фолио	м2	437.00	4.44	1 940.28
12	Направа холкери	м	135.00	8.81	1 189.35
13	Доставка и полагане на два пласта хидроизолационна мембрана, вторият с посипка	м2	595.00	35.22	20 955.90
14	Измазване на комини с вароциментен разтвор и възстановяване на бетонови шапки	бр.	6.00	101.86	611.16
15	Доставка и монтаж на нови водоотводнителни воронки	бр.	8.00	66.89	535.12
16	Направа и монтаж на щорцове от поцинкована ламарина	м	145.00	10.96	1 589.20
17	Доставка и монтаж ламаринена обшивка	м2	155.00	33.96	5 263.80
8	Ремонт на бучардата по борда на козирките	м2	45.00	25.64	1 153.80
	Ремонтни дейности в общите части на сградата				
1	Възстановяване на компрометирана мазилка очукване и полагане на нова	м2	185.00	16.24	3 004.40
2	Шпакловка по стени и тавани на общите части	м2	559.00	7.36	4 114.24
3	Боядисване с латекс по стени и тавани на общите части	м2	559.00	6.06	3 387.54
4	Боядисване с блажна боя по цокли и метални парапети	м2	245.00	7.11	1 741.95
5	Доизграждане на парапети по терасите до нормативната височина	м2	36.00	31.86	1 146.96
6	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка	м2	16.00	80.96	1 295.36
7	Демонтаж на кабел на осветителната инсталация в ощите части	м	512.00	1.54	788.48
8	Демонтаж на осветителни тела в общите части	бр.	16.00	3.82	61.12
9	Направа на улеи за полагане на гофрирани тръби и полагане на гофрирани тръби	м	256.00	11.45	2 931.20
10	Доставка и монтаж на кабел СВТ за осветителната инсталация	м	256.00	5.92	1 515.52
11	Направа на лампен излаз	бр.	16.00	31.86	509.76
2	Доставка и монтаж на енерго спестяващи осветителни тела с фотоклетка	бр.	16.00	67.66	1 082.56
13	Изолиране на откритие водопроводни инсталации	бр.	2.00	393.4	786.80
14	Доставка и монтаж на нова мълниезащитна инсталация	бр.	2.00	2 766.75	5 533.50
15	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	м3	45.00	25.64	1 153.80
	Общо за СМР без ДДС:				**485 591.83**
	Непредвидени разходи%:				**22 000.00**
	Общо СМР и непредвидени разходи:				**507 591.83**
	Изготвяне на работен проект стойност без ДДС:				**28 000.00**
	ОБЩО БЕЗ ДДС:				**535 591.83**
	20% ДДС:				**107 118.37**
	ОБЩО с включен ДДС:				**642 710.20**

Дата: 05.08.2016г.
гр.Гоце Делчев

Управител:
/Руен Киров/

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ