СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

ПЛИК №1 - ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - оригинал
2. Предложение за участие - Образец №1 - оригинал
3. Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър - Образец №2 - от „Рич 5" ЕООД - оригинал
4. Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър - Образец №2 - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД - оригинал
5. Договор за създаване на обединение - оригинал с нотариална заверка на подписите
6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - Образец №3 - от „Рич 5" ЕООД - оригинал
7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - Образец №3 - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД - оригинал
8. Списък-декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка - Образец №4 - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД – оригинал
9. Договори 2бр. - заверено копие
10. Списък-декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката - Образец №5 - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД – оригинал
11. Списък-декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка - Образец №4 - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД – оригинал
12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец №6 - от „Рич 5" ЕООД - оригинал
13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец №6 - от управителя на Консорциум „БЛАГОЕВГРАД 21" - оригинал
14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец №6 - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД - оригинал
15. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал
16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12, от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора - Образец №9 - от „Рич 5" ЕООД - оригинал
17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12, от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора - Образец №9 - от управителя на Консорциум „БЛАГОЕВГРАД 21" - оригинал
18. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12, от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора - Образец №9 - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД - оригинал



19. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10 - от „Рич 5" ЕООД - оригинал
20. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10 - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД – оригинал
21. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10 - от Консорциум „БЛАГОЕВГРАД 21"- оригинал
22. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №14 - от „Рич 5" ЕООД - оригинал
23. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №14 - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД - оригинал
24. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - Образец №15 - от „Рич 5" ЕООД - оригинал
25. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - Образец №15 - от управителя на Консорциум „БЛАГОЕВГРАД 21" - оригинал
26. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - Образец №15 - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД - оригинал
27. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 за техническото оборудване - Образец №16 - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД - оригинал
28. Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнение на поръчката - Образец №17 - от Консорциум „БЛАГОЕВГРАД 21"– оригинал
29. Декларации за ангажираност от инженерно-техническия състав и екипа от проектанти - 8 бр. – оригинал
30. Застраховка за професионална отговорност в строителството и проектирането - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД - заверено копие
31. Декларация относно подновяване на Застраховка професионална отговорност - оригинал
32. Декларация за техническа спецификация на материалите - Образец №18 - оригинал
33. Декларации за съответствие - заверено копие
34. Сертификат ISO 18001:2007 на „ОДЕСОССТРОЙ" ООД - заверено копие
35. Сертификат ISO 9001:2008 на „ОДЕСОССТРОЙ" ООД - заверено копие
36. Сертификат ISO 14001:2004 на „ОДЕСОССТРОЙ" ООД - заверено копие
37. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец №19 - от „Рич 5" ЕООД - оригинал
38. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец №19 - от управителя на Консорциум „БЛАГОЕВГРАД 21" - оригинал
39. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец №19 - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД - оригинал



40. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - Образец №20 - от „Рич 5" ЕООД - оригинал
41. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - Образец №20 - от „ОДЕСОССТРОЙ" ООД – оригинал
42. Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - Образец №20 - от Консорциум „БЛАГОЕВГРАД 21" – оригинал

ПЛИК №2 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

43. Техническо предложение - Образец №11 - оригинал
44. Приложение към техническо предложение - оригинал
45. Линеен график за видове СМР и диаграма на работната ръка - оригинал

ПЛИК №3 - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

46. Предлагана цена - Образец №12 - оригинал
47. КСС - оригинал

Дата: 21.02.2016г.

Подпис и печат:

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: **ОБЕДИНЕНИЕ "БЛАГОЕВГРАД 21"**

/наименование на участника/

и подписана от: **Стоянка Колева Стоянова**

/три имена/

в качеството му/им на Управител на **ОБЕДИНЕНИЕ "БЛАГОЕВГРАД 21"**

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес **гр. Несебър 8230, ул. Отец Паисий №27А**

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 0896838353
факс №:.....
e-mail:rich5.office.bg@gmail.com

2. Лице за контакти Стоян Георгиев Тенев
Длъжност: Пълномощник на управителя
Лична карта №60211213, издадена на 06.01.2010г. отМВР-Бургас
телефон / факс:0896838353

3. Обслужваща банка: Уникредит Булбанк
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN BG15UNCR70001521405127 BIC UNCRBGSF
Титуляр на сметката: „РИЧ 5" ЕООД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:
IBAN BG15UNCR70001521405127 BIC UNCRBGSF
Титуляр на сметката„РИЧ 5" ЕООД

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции за Сграда с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата: 19.02.2016 г.

.....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

До _____ банка

Клон _____

Адрес _____

_____ уникален регистрационен номер

_____ дата на представяне

_____ подпис на наредителя

Платете на - име на получателя | Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

IBAN на получателя | BIC на банката на получателя

При банка - име на банката на получателя | Вид плащане***

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета

Вид валута | Сума

Сума с думи

Основание за плащане

Още пояснения

Вид док.* | Номер на документа, по който се плаща | Дата (ддммгггг) на документа

Период, за който се плаща — От дата (ддммгггг) — До дата (ддммгггг)

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице | Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

БУЛСТАТ на задълженото лице | ЕГН на задълженото лице | ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

IBAN на наредителя | BIC на банката на наредителя

Платежна система | Такси** | Дата за изпълнение | Вид плащане ***

Счетоводител | Касиер

***Вид документ:**
1 - декларация
2 - ревизионен акт
3 - наказ. постановление
4 - авансова вноска
5 - парт. номер на имот
6 - постановление за принуд. събиране
9 - други

****Такси:**
1 - за сметка на наредителя
2 - споделени(стандарт за местни преводи)
3 - за сметка на получателя

*****Вид плащане** - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

Печат "Мултипринт" ООД
тел.: 0721/ 66 245



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Стоянка Колева Стоянова
(трите имена)

Данни по документ за самоличност л.к № 643519046, издадена на 11.01.2012, от МВР Бургас
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител
(длъжност)

на Участник: „Рич 5" ЕООД член на обединение/консорциум „Благоевград 21", в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е 200245418

Дата: 19.02.2016

.....

ДЕКЛАРАТОР:

.....

(подпис, печат)

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

6

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ЧЛЕН НА ОБЕДИНЕНИЕТО

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: инж.Николай Георгиев Неделчев, ЕГН 6512255584
(трите имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №640336324, изд.на 16.06.2010 год. от МВР-Силистра
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител“
(длъжност)

На „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД член на обединението Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: **103591328**

Дата: 17.02.2016 г.
гр. Варна

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис, печат)

Д О Г О В О Р
ЗА ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО /КОНСОРЦИУМ/

Днес ..... в гр.Варна, се подписа настоящия договор за учредяване на дружество по смисъла на чл. 357- чл. 364 от Закона за задълженията и договорите между страните:

1. **„ОДЕСОССТРОЙ" ООД,** ЕИК 103591328, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково 9154, ул. Здравец No 4, представлявано от Управителя инж.Николай Георгиев Неделчев, ЕГН 6512255584, лична карта №640336324, изд.на 16.06.2010 год. от МВР-Силистра

2. **„Рич 5" ЕООД,** ЕИК 200245418, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, жк.Меден Рудник, бл.97, вх. 1, ет.8, ап. 16, представлявано от Управителя Стоянка Колева Стоянова, ЕГН 8002090517, л.к № 643519046, издадена на 11.01.2012, от МВР Бургас, с адрес: гр. Бургас 8000, жк.Меден Рудник, бл.97, вх. 1, ет.8, ап. 16

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл. 1. Страните по настоящия договор заявиха, че обединяват усилията за организиране и реализация на съвместна дейност и образуват Гражданско дружество, наричано по-нататък в договора ОБЕДИНЕНИЕ с цел:

- Представяне на общо предложение по процедура за избор на изпълнител, обявена в Агенция по обществени поръчки с номер: 00109-2015-0036 с Възложител Община Благоевград, гр. Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1 и предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап " по Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

- Съвместно изпълнение на договор с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап " по Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2 с Възложител Община Благоевград, гр. Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, в случай че обединението бъде избрано за изпълнител по горепосочената процедура.

„РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5

8

Чл. 2 . /1/ Наименованието на дружеството е: „**Благоевград-21**”

/2/ Дружеството ще осъществява съвместната дейност за сметка на съдружниците, при запазване на тяхната организационна, икономическа и юридическа самостоятелност.

/3/ Всички членове на дружеството са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора, поемат солидарна отговорност при участието в обществената поръчка, включително и за периода на гаранционната отговорност.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството са **гр. Несебър 8230, ул. Отец Паисий №27А**

II.ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. /1/ Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителят.

/2/ Дружеството се управлява и представлява от съдружник и/или от лице, което не е съдружник, избрано от Общото събрание на съдружниците. Управляващият дружеството е упълномощен да представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да получава указания за и от името на всеки съдружник в дружеството.

/3/ При сключване на настоящия договор съдружниците избират за управител на дружеството, който да го управлява и представлява за целите на процедурата, както и при изпълнението на договора, както следва:

Стоянка Колева Стоянова, ЕГН 8002090517, л.к № 643519046, издадена на 11.01.2012, от МВР Бургас, с адрес: гр. Бургас 8000, жк.Меден Рудник, бл.97, вх. Г, ет.8, ап. 16

/4/ Лицето по предходната алинея е упълномощено да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума/.

/5/ Всички членове на дружеството /обединението/ са отговорни – заедно и поотделно, за изпълнението на договора.

/6/ Всички членове на дружеството /обединението/- са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, като не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Чл. 5. /1/ Общото събрание се състои от всички съдружници.

/2/ Управителят, когато не е съдружник може да участва в заседанията със съвещателен глас.

Чл. 6 Общото събрание:

1. Приема и изменя дружествения договор.

2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
3. Избира и освобождава от длъжност управителя.
4. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху тях, движими вещи.
5. Утвърждава правилата за дейност на дружеството

Чл. 7. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с единодушие.

/2/Всеки съдружник има право на един глас.

/3/ Събранието има кворум, ако присъстват всички съдружници.

/4/ Събранието може да се проведе и в отсъствие на някой от съдружниците, ако предварително писмено е упълномощил съдружник да го представлява и гласува или писмено е заявил съгласието си за решението.

Чл. 8. /1/ Общото събрание се свиква най-малко веднъж на три календарни месеца.

/2/ Общото събрание се свиква от управителя с писмено известие до съдружниците с предложение за дневен ред, отправено най-малко седем дни преди датата, на която ще се проведе.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общо събрание по настояване на някой от съдружниците. В случай, че управителят не свика събранието, то съдружникът има право да стори това.

Чл. 9. /1/ Управителят на дружеството:

1. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание на съдружниците, в рамките на представителната му власт.
2. Извършва всички действия, свързани с упражняване предмета на дейност на дружеството.
3. Представлява дружеството пред всички държавни, общински и обществени органи и организации, пред трети физически и юридически лица.
4. Представлява дружеството пред банковите институции в страната и се разпорежда със сметките на дружеството, включително с права да ги открива и закрива.
5. Сключва договори във връзка с дейността на дружеството.
6. Носи отговорност за виновно причинените вреди на дружеството.
7. Без съгласие на съдружниците няма право да преупълномощава трети лица с правата си.
8. Дава отчет пред съдружниците за дружествените дела.

/2/ Освен правата по ал. 1, при участие на дружеството в обществената поръчка, управителят на дружеството да се счита за упълномощен и да представя

офертите по конкретната обособена позиция от името и за сметка на дружеството и да сключва договори с възложителя.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 10. Съдружниците имат право:

1. Да участват в Общото събрание на дружеството.
2. Да искат по всяко време да им бъде предоставена информация или документи от управителя.
3. Да участват в разпределение на печалбата.

Чл. 11. Съдружниците са длъжни:

1. Да съдействат за постигане целите и задачите на дружеството.
2. Да изпълняват решенията на Общото събрание.
3. Да предоставят достъпната им информация, необходима за изпълнение целите на дружеството.
4. Да възстановяват щетите, причинени на дружеството, поради виновно неизпълнение на поетите от тях задължения.
5. За спазват вътрешния правилник на дружеството.
6. Да изпълнят задълженията по договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с неговите условия.

Чл. 12. /1/ Членовете на ОБЕДИНЕНИЕТО ще участват в него с процентно участие, както следва:

1. „ОДЕСОССТРОЙ” ООД - 50 %

2. „Рич 5" ЕООД " ЕООД - 50 %

/2/ Разпределение на дейностите между отделните членове на обединението е както следва:

1. Съдружникът **„ОДЕСОССТРОЙ” ООД** ще изпълнява дейности по изготвяне на работни проекти, осъществяване на авторски надзор, както и изпълнение на строителните дейности, в съответствие с процентното си участие в Обединението.
2. Съдружникът **„Рич 5” ЕООД** ще изпълнява дейности по управление на проекта и изготвяне на офертната документация, дейности по доставка на материали за изпълнение на проекта, логистика и всички останали спомагащи същинското строителство дейности, в съответствие с процентното си участие в Обединението. **„Рич 5” ЕООД** няма да изпълнява строителни дейности.

/3/ Съдружникът **„Рич 5” ЕООД** е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението.

/4/ Разпределението на ресурсите между отделните членове за обединението е както следва:

1. Съдружникът **„ОДЕСОССТРОЙ” ООД** ще осигури следните ресурси:

„РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5

- инжинерно-техническия състав и екипа от проектанти, необходими за изпълнение на договора;
- квалифицираните работници, необходими за изпълнение на договора;
- необходимата механизация за изпълнение на договора;
- финансов ресурс, в съответствие с процентното си участие;

2. Съдружникът **„Рич 5" ЕООД** ще осигури следните ресурси:
- необходимата допълнителна лека (ръчна) механизация за изпълнение на договора;
- финансов ресурс, в съответствие с процентното си участие;

IV. ЧЛЕНСТВО

Чл. 13. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

V. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. /1/ За постигане целите си дружеството притежава имущество, което се състои от придобитото от дейността му.

/2/ Всичко, което е придобито за дружеството, е обща собственост на съдружниците.

/3/ Дяловете на съдружниците са съгласно процентното им участие, определено в чл. 12, ал 1.

Чл. 15. Внесени пари, заместими вещи и такива, които се унищожават при употреба, са обща собственост на съдружниците. Останалите вещи се считат за внесени за общо ползване, като внеслият ги съдружник си запазва правото на собственост върху тях.

Чл. 16. По отношение отговорността на съдружниците за недостатъци на внесените вещи се прилагат разпоредбите на договора за наем на вещи, когато веща е внесена за ползване, и правилата за продажба, когато веща е внесена в собственост.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. /1/Настоящият договор се сключва със срок до окончателното изпълнение на договора по чл. 1, като страните нямат право да правят промени в състава на обединението след подаването на офертата за участие в процедурата.

/2/ Настоящият договор се прекратява:

- в случай, че не бъде възложена обществената поръчка, за която е създадено ОБЕДИНЕНИЕТО;
- след приключване на задълженията на страните по изпълнението на Договора с Възложителя и приключване на всички задължения и плащания по него.

/3/ Дружеството не може да бъде прекратено преди да е изпълнило сключените договори и преди да са изтекли гаранционните срокове по сключени от дружеството договори.

/4/ Обжалване на решение за възлагане на обществена процедура се предприема само след изрично съгласие на всички съдружници.

За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднакви екземпляра.

СЪДРУЖНИЦИ:

Стоянка Тотева Стоянова

/за **„Рич 5" ЕООД /**

Николай Георгиев Недялков

/за **„ОДЕСОССТРОЙ" ООД /**

„РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

13

На **18.2.2016 г.**, **Петър Петров**, нотариус в район **РС-Варна**, рег. № **224** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Николай Георгиев Неделчев, ЕГН 6512255584, лична карта № 640336324, изд. на 16.6.2010 г., от МВР-Силистра, като представител на ОДЕСОССТРОЙ ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 103591328,

Рег. № **1012**,
Събрана такса: 6.00 лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

Нотариус № 224 * Петър ПЕТРОВ * Район на действие Р.С. ВАРНА * Република България *

помощник-нотариус по заместване
Преслава Петрова

На **19.2.2016 г.**, **Марияна Анастасова-Тумбакова**, нотариус в район **РС-Бургас**, рег. № **464** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

СТОЯНКА КОЛЕВА СТОЯНОВА, ЕГН 8002090517,
с местожителство: гр.Бургас
като управител на
„РИЧ 5" ЕООД, ЕИК 200245418,

Рег. № **1324/2016**, Събрана такса: лв.

Нотариус: .....

Нотариус Марияна Анастасова Тумбакова Район на действие Р.С. Бургас Република България

ПРАЗНА СТРАНИЦА

ПРАЗНА СТРАНИЦА

ПРАЗНА СТРАНИЦА

ПРАЗНА СТРАНИЦА

ПРАЗНА СТРАНИЦА

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Стоянка Колева Стоянова

(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к № 643519046, издадена на 11.01.2012, от МВР Бургас

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на Участник: „Рич 5” ЕООД член на обединение/консорциум „Благоевград 21”

, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02.2016 г.
гр Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ЧЛЕН НА ОБЕДИНЕНИЕТО

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: инж.Николай Георгиев Неделчев, ЕГН 6512255584

(трите имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №640336324, изд.на 16.06.2010 год. от МВР-Силистра

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител“

(длъжност)

На „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД член на обединението Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

9. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

10. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;

11. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

12. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

13. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

14. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

15. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

16. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02. 2016г.
гр. Варна

ДЕКЛАРАТОР: _____

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ЧЛЕНА КОЙТО ИЗВЪРШВА СТРОИТЕЛСТВОТО

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: инж.Николай Георгиев Неделчев, ЕГН 6512255584

(трите имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №640336324, изд.на 16.06.2010 год. от МВР-Силистра

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител“

(длъжност)

На „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД член на обединението Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	**„Създаване на местен туристически информационен център в с.Старо орехово“**	**Община Долни Чифлик, бласт Варна**	**03-04.2015 год**	**128/ 495,43 лв. без ДДС**
2	**„Изграждане на Културен център – гр.Бяла“**	**Община Бяла, Област Варна**	**2014 год.-2015 год.**	**1 291 056,48 лв. без ДДС**

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

19.02.2016 г. Декларатор:

(дата на подписване)

ДОГОВОР 194

Днес ....16.06.....2014 год. в гр. Долни чифлик между:

I. СТРАНИ

1. Община Долни чифлик, Булстат 000093517, с адрес: гр. Долни чифлик, обл. Варна, пл. Тича № 1, представлявана от Кмета Борислав Николаев Натов и Николинка Иванова - главен счетоводител от една страна, наричани за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и**

2. „Одесосстрой" ООД, Булстат 103591328, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, ул. "Здравец" № 4, представлявано от Ангел Ушев – Управител, от друга страна, наричано за краткост в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № 21 от 16.04.2014 г. г. на Кмета на Община Долни чифлик се подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши строително - ремонтни работи на обект: «Изпълнение на: Обособена позиция 1 „Проект за възстановяване и облагородяване на крайбрежната алея в с. Шкорпиловци"; Обособена позиция 2 "Създаване на местен туристически информационен център в с. Старо Оряхово"; Обособена позиция 3 "Изграждане на спортна площадка в с. Шкорпиловци", на територията на община Долни чифлик» **по Обособена позиция 2 "Създаване на местен туристически информационен център в с. Старо Оряхово",** съгласно количествено-стойностна сметка от Ценовото предложение на Изпълнителя и Техническото предложение за срок на изпълнение и гаранционен срок, График за изпълнение на СМР и Технологично – строителна програма - неразделна част от договора.

II. СРОКОВЕ

1. Срокът за изпълнение на договорените строително-ремонтни работи е **27 календарни дни** (съгласно офертата на изпълнителя) и започва да тече от датата на откриване на строителна площадка.

2. При спиране/забава на изпълнението от страна на УО на финансиращата програма, срокът за изпълнение се удължава с времето на забавата.

3. Изпълнението на настоящата поръчка приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, Образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1. Общата стойност на договора е **129 495,43 лв. /сто двадесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и пет лв. и 43 ст./ без ДДС и 155 394,51 лв. /сто петдесет и пет хиляди триста деветдесет и четири лв. и 51 ст./ с вкл. ДДС,** съгласно Ценовата оферта и приложени КСС и ценови показатели за формиране на цените.

2. Цената по т.1 е за цялостното извършване на съответния вид работа, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд.

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

механизация, енергия, складиране и други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за изпълнителя.

3. Разплащането ще се извършва по банков път по банкова сметка на Изпълнителя.

4. Възложителят превежда на Изпълнителя аванс в размер до 35 (тридесет и пет) на сто от общата стойност на договора с вкл. ДДС в 90 дневен срок, след представяне на фактура за авансовата стойност и оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за пълния размер на авансовото плащане със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след срока на изпълнение на договора. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки Протокол за извършените СМР (акт образец 19).

6. Окончателно плащане на остатъка се извършва след приемане и въвеждане на обекта в експлоатация, в 90 дневен срок след издаване на Разрешение за ползване на обекта. От окончателното плащане се удържат всички невъзстановени към този момент суми от аванса и всякакви дължими неустойки по реда на договора, ако има такива.

7. Фактурите по всички плащания задължително трябва да указват, че „разходът е по договор за безвъзмездна помощ № 259 от 11.11.2013 г.

8. Преведените средства от Възложителя, но неусвоени от Изпълнителя, натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, както и суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства подлежат на възстановяване по сметка на Възложителя № IBAN BG58IABG74793201309100, BIC IABGBGSF при обслужваща банка „Интернешънъл Асет Банк» АД – Варна.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва проверка относно качеството на изпълнението, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя.

2. Възложителят има право при констатиране недостатъци на обекта от негови представители, да не заплаща извършените до момента дейности, до отстраняването им, от и за сметка на Изпълнителя, в определения за това срок.

3. Възложителят се задължава:

3.1. да посочи имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол на обекта, предмет на настоящия договор;

3.2. да осигури периодичен инвеститорски контрол при извършване на предвидените в договора дейности;

3.3. да осигури авторски надзор при извършване на предвидените в договора дейности;

3.4. да предоставя на Изпълнителя допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на поръчката.

3.5. да участва със свои представители при приемане на извършената работа, както и при окончателното приемане на обекта;

3.6. при констатиране на недостатъци на обекта от негови представители да уведомява Изпълнителя за появили се в гаранционния срок дефекти.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да извърши качествено възложените му работи, с необходимия професионализъм и в сроковете, посочени в настоящия договор, в съответствие с изискванията на одобрения проект и действащото законодателство в Република България.

Вярно с оригинала

2. Изпълнителят се задължава да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и в съответствие с изискванията на техническата документация.

3. При неспазване на изискването по предходната точка Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да подмени вложените некачествени материали в сроковете, определени от Възложителя.

4. Изпълнителят се задължава да създава условия за контрол от страна на Възложителя.

5. Изпълнителят се задължава да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя на Възложителя и контролните органи.

6. Изпълнителят се задължава да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и други констатирани от инвеститорския контрол на обекта.

7. Изпълнителят се задължава своевременно да изготвя и представя на упражняващия инвеститорски контрол, изготвените от него актове (Образец 12) по Наредба № 3 от 2003 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, протоколи на направените изпитвания и констатации и всички необходими документи за предаване на обекта.

8. Изпълнителят се задължава при извършване на строително-ремонтните работи да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, като при нанасяне на щети да ги отстранява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

9. Изпълнителят се задължава сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труда (ЗББУТ) в сила от 01.01.2005 г. и при спазване условията на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и опазване на околната среда както и изискванията на Наредба № 2 за противопожарни строително-технически норми.

10. Изпълнителят се задължава да охранява обекта за своя сметка до предаването му на Възложителя.

11. Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение, същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.

12. Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания по т. 1 и т. 2 от раздел VIII-ми, от настоящия договор, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя размер.

13. Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

1. Гаранционният срок за извършените строително-ремонтни работи е 120 месеца, съгласно офертата на изпълнителя и не могат да бъдат по- малки от минималните срокове, определени съгласно чл. 160, ал. 4, ал. 5 от ЗУТ и Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за

Вярно с оригинала

изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и започват да текат от датата на подписване на приемателно- предавателния протокол за окончателното приемане на обекта, удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване в зависимост от категорията на съответния строеж.

2. Изпълнителят отстранява възникналите повреди по време на гаранционния срок за своя сметка в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на уведомяването му за констатиране на повредата от Възложителя по настоящия договор. Възложителят уведомява писмено изпълнителят за констатирането на повредата и срокът за отстраняването й на телефоните и адресите за контакт, приложени в офертата. В случай, че горния срок е кратък, страните се договарят за удължен разумен срок.

VII. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ.

1. Контролът по изпълнението на обекта се осъществява от представител на Възложителя.

2. Предвидените съгласно договора дейности или видове работи, извършени на обекта, предмет на настоящия договор се приемат с двустранно подписани протоколи, необходимите актове, съставени от представители на Възложителя, и Изпълнителя. В случай, че от страна на Община Долни чифлик бъдат констатирани недостатъци, обекта се приема за незавършен и извършените работи до момента не се заплащат, до отстраняване на констатираните недостатъци, от и за сметка на Изпълнителя, в определения за това срок.

3. Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, Наредбите към него и Доклада на СН. Последният трябва да съдържа всички необходими документи, заверени от СН.

VIII. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора и връща получената авансова сума.

2. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, както и в случай на некачественото им изпълнение, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора, като за Възложителя не възниква задължение за заплащане на некачествено изпълнените дейности до тяхното отстраняване.

3. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 1 % (един процент) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

4. При подписване на договора, Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнение на поръчката в размер на 3 % от стойността на поръчката, а именно: **3884 лв.** Възложителят има право да се удовлетвори от представената гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор.

5. Възложителят извън санкциите по т. VIII.1, VIII.2 и VIII.3 от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

5.1. при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;

5.2. при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същият е юридическо лице).

5.3. при заличаване на строителя от Камарата на строителите.

Варна оригинала

6. Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава, в срок от 10 (десет) работни дни, при:

6.1. Окончателно приемане на обекта на инвестицията;

6.2. Прекратяване на договора, на основание т. XI.1.2 и/или прекратяване на договора по вина на Възложителя.

7. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

8. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителят може да прекрати договора без предизвестие.

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

1. Рискът от случайно погиване или повреждане на изработените инвестиционни проекти, извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от изпълнителя.

2. Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на изпълнителя или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

X. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ.

1. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на форсмажорното обстоятелство.

2. Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в срок до 10 (десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпването. Страната, която се позовава на форсмажор следва да представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата Страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

3. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

4. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

5. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Възложителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора.

6. Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, заледявания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и др.

7. Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от Страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Действието на този договор се прекратява:

1.1. с извършване и предаване на договорената работа;

1.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

1.3. едностранно, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел V от настоящия договор;

1.4. при спиране на изпълнението от страна на УО на финансиращата програма.

2. Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му.

3. Ако Изпълнителят просрочи линейния график за работа с повече от 20 (двадесет) дни без наличие на причини описани в т. II.2. и Раздел X срокове или не извършва строително-ремонтните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

4. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

5. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава Възложителя от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

6 При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати изпълнението му.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

2. Правилото по предходната точка не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

3. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

4. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

5. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

6. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, се съгласяват,

евентуалните и съдебни спорове и претенции да се предявяват пред ВРС или ВОС, съобразно правилата на родовата подсъдност.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
- Приложение № 1 - Финансово предложение на Изпълнителя;
- Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;

Този договор се сключи в три еднообразни, оригинални екземпляра, един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Борислав Натов
Кмет на Община Долни чифлик

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ Н. ИВАНОВА/

Съгласувано:

Керка Йорданова:
Финансов контрольор

Мария Петрова:
Старши юрисконсулт

Изготвил:
Инж.Светла Димитрова
Гл. експерт ОПИП

Вярно с оригинала
/подпис/

00466-2014-0002

[redacted]

- I.
- II.
- IV.

BG-Долни чифлик:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) **Наименование и адрес**

Община Долни чифлик, пл. Тича 1, За: Светла Димитрова, РБългария 9120, Долни чифлик, Тел.: 05142 2008, E-mail: obst_dchiflik@mail.bg

Място/места за контакт: Община Долни чифлик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dolni-chiflik.aestre.com.

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

Адрес на профила на купувача: www.dolni-chiflik.acstre.com.

I.2) **Вид на възложителя и основна/и дейност/и**

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) **Вид на процедурата**
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) **Обект на поръчката**
Строителство
II.3) **Процедурата е открита с решение**
№: 3 от 02.01.2014 г.
II.5) **Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки**
00466-2014-2
II.6) **Описание на предмета на поръчката**

«Изпълнение на: Обособена позиция 1 „Проект за възстановяване и облагородяване на крайбрежната алея в с. Шкорпиловци“; Обособена позиция 2 “Създаване на местен туристически информационен център в с. Старо Оряхово“; Обособена позиция 3 “Изграждане на спортна площадка в с. Шкорпиловци“, на територията на община Долни чифлик» по Обособена позиция 2 “Създаване на местен туристически информационен център в с. Старо Оряхово“

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)
Номер на договора: 194 от 16.06.2014 г.
III.2) **Настоящият договор е сключен след:**

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) **Изпълнител по договора**

„Одесосстрой” ООД ЕИК 103591328, ул. “Здравец” № 4, РБългария 9000, гр. Аксаково.
Тел.: 052 513000

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

Вярно с оригинала

III.5) **Предмет на договора**

«Изпълнение на: Обособена позиция 1 „Проект за възстановяване и облагородяване на крайбрежната алея в с. Шкорпиловци“; Обособена позиция 2 “Създаване на местен туристически информационен център в с. Старо Оряхово“; Обособена позиция 3 “Изграждане на спортна площадка в с. Шкорпиловци“, на територията на община Долни чифлик»

III.6) **Срок на изпълнение**
Срок в дни

27

III.7) **Стойност посочена в договора**
129495 BGN без ДДС
III.8) **Договорът е финансиран с европейски средства**
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване/прекратяване**

22.04.2015 г.

IV.3) **Договорът е изменян/допълван**

НЕ

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

ДА

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

ДА

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**
129495 BGN без ДДС
IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

25.05.2015 г.

Възложител

Трите имена: Борислав Николаев Натов
Длъжност: Кмет на община Долни чифлик

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

30

Проект: "Създаване на местен туристически информационен център в с. Старо Оряхово" по договор № 259/11.11.2013 г. сключен между община Долни чифлик, МИРГ "Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен" и ИАРА, по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие нарибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР № 1

Обект: "Създаване на местен туристически информационен център в с. Старо Оряхово"
Възложител: Община Долни чифлик
Изпълнител: "Одесосстрой" ООД

Днес 12.04.2015 г., подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Лъчезар Иванов Балевски - Заместник-кмет на община Долни чифлик и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Ангел Ушев – Управител на "Одесосстрой" ООД, след проверка на място установихме, че към 12.04.2015 г. са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол, следните натурални видове строителни и монтажни работи:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	ед. мярка	по количествено-стойностна сметка			изпълнено СМР от началото на строежа, вкл. настоящия месец			изпълнено СМР за месеца		
			количество	ед. цена	стойност	количество	ед. цена	стойност	количество	ед. цена	стойност
I	**Демонтажни работи**										
1	Разваляне тухлена зидария	$м^3$	4.11								
2	Демонтаж покривна ламарина	м2	198.00								
3	Демонтаж олуци	м	52.00								
4	Очукване вътрешна вароцементова мазилка по стени - 50%	м2	121.15								
5	Очукване вътрешна вароцементова мазилка по тавани - 50%	м2	132.50								
6	Очукване на външна мазилка /подкожушена/ - 50%	м2	127.00								
7	Очукване мозайка	м2	46.70								
8	Демонтаж метална дограма	м2	110.26								
9	Демонтаж стара PVC настилка	м2	148.00								
10	Демонтаж теракот в WC и бани	м2	11.06								
11	Демонтаж фаянсова облицовка в WC и бани	м2	48.20								

Вярно с оригинала
.....
подпис

12	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	$м^3$	15.25
	Зидарии		
13	Тухлена зидария с дебелина 20 см	$м^3$	1.40
14	Преградни стени от Гипсокартон с дебелина б = 10 см	$м^2$	50.70
	Покрив - от кота +3.00		
15	Топлоизолация мин.вата -2х60 мм	$м^2$	204.80
16	Профилирана ламарина	$м^2$	198.00
17	Хидроизолационна мембрана ТРО	$м^2$	198.00
18	Циментова замазка за наклон	$м^2$	96.00
19	Олуци - висящи от поцинкована ламарина	мл	52.00
20	Есове от поцинкована ламарина	бр	4.00
21	Водосточни тръби от поцинкована ламарина	мл	20.00
22	Водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	8.00
	Дограма		
25	PVC дограма	$м^2$	76.70
26	Вътрешни дървени врати -14 бр.	$м^2$	22.80
27	Входна врата 160/260	$м^2$	4.16
28	Входна врата 200/240	$м^2$	4.80
29	Входна врата 90/200	$м^2$	1.80
	Настилки и облицовки		
30	Изравнителна циментова замазка по под	$м^2$	297.60
31	Настилка от гранитогрес /плочки до 20 лв/м2/ - балкон	$м^2$	89.44
32	Первази от гранитогрес /плочки до 20 лв/м2/ - балкон	$м^2$	3.80
33	Настилка теракот	$м^2$	14.12
34	Первази от теракот	$м^2$	1.22
35	Настилка гранитни плочи стълбище - /9 бр. стъпала/	$м^2$	12.40
36	По чела на стъпала	$м^2$	4.32
37	PVC настилка	$м^2$	181.51
38	Саморазливна шпакловка под PVC настилка	$м^2$	181.51
39	Первази за PVC настилка	м	148.00

Вярно с оригинала
.....
* подпис *

	Настилка от теракот WC и бани /плочки до 20 лв/м2/	$м^2$	12.62
	Фаянсова облицовка - WC и бани /плочки до 20 лв/м2/	$м^2$	78.20
	Цокълна мазилка	$м^2$	46.70
	Топлоизолация EPS 100 мм - вън. стени	$м^2$	116.10
	Топлоизолация EPS 30 мм -върху страници на отвори	$м^2$	41.40
	Мрежа от стъклофибър	$м^2$	157.50
	Шпакловка върху мрежа от стъклофибър при топлоизолация	$м^2$	157.50
	Мазилки		
	Външна минерална мазилка - фасади	$м^2$	254.55
	Външна минерална мазилка - страници на отвори	$м^2$	41.40
	Вътрешна мазилка по бетонови тавани	$м^2$	264.50
	Вътрешна мазилка по бетонови и тухлени стени	$м^2$	242.30
	Гипсова шпакловка по стени и тавани	$м^2$	506.80
	Гипсова шпакловка по гипсокартон	$м^2$	101.40
	Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани	$м^2$	608.20
	Електрическа инсталация		
	Доставка и монтаж на ел.табло ГРТ по проект /схема/	бр.	1.00
	Доставка и монтаж на ел.табло РТ2 по проект /схема/	бр.	1.00
	Доставка и монтаж на кабелна скара: 54/200мм	м	75.00
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5 мм2	м	225.00
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х1.5 мм3	м	25.00
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2	м	243.00
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 мм2	м	194.00
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6 мм2	м	15.00
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10 мм2	м	21.00
	Доставка и полагане на кабел FTP	м	121.00

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

11	Доставка и монтаж на бойлерно ел.табло	бр.	2.00
12	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрит монтаж	бр.	50.00
13	Доставка и монтаж на конзола за ключ или контакт за скрита инсталация,пластмасова, кръгла	бр.	95.00
14	Доставка и монтаж на контакт монофазен 16А/250V за скрита инсталация,тип "Шуко", единичен	бр.	42.00
15	Доставка и монтаж на контакт монофазен 16А/250V за скрита инсталация,тип "Шуко", противовлажен, единичен, IP54	бр.	6.00
16	Доставка и монтаж на контакт монофазен 16А/250V за скрита инсталация,със заземителен щифт,троен, компютърен	бр.	12.00
17	Доставка и монтаж на двойна розетка за скрита инсталация, тип RJ45 - Cat.5E - IP-20	бр.	6.00
18	Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация, 16А/250V,IP20, единичен	бр.	5.00
19	Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация, 16А/250V,IP20, двоен	бр.	13.00
20	Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация, 16А/250V, единичен,противовлажен, IP54	бр.	1.00
21	Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация, 16А/250V,двоен,противовлажен, IP54	бр.	3.00
22	Доставка и монтаж на освет. тяло за евакуационно осветление с ЛЛ(1х8)W, с автономен токоизточник (Т=2 часа), IP20	бр.	7.00
23	Доставка и монтаж на лум. осв.тяло 2х18W, IP-20, за открит монтаж	бр.	11.00
24	Доставка и монтаж на лум. осв.тяло S 2х54W, T5, за открит монтаж	бр.	33.00
25	Доставка и монтаж на лум. осв.тяло 2х54W, IP-54, за открит монтаж	бр.	2.00

Вярно с оригинал
.....
*/подпис/

26	Доставка и монтаж на шинна система с диодни прожектори	бр.	1.00
I	**Отопление и климатизация**		
1	Инверторен климатизатор сплит система стенен тип 18L (работещ в режим отопление до -20oC) с отоплителна мощност Qот= 6.25kW, охладителна мощност Qохл= 5.2kW и ел. консумация Nел= 1.73kW/230V	бр.	2.00
2	Инверторен климатизатор сплит система, стенен тип 14L (работещ в режим отопление до -20oC) с отоплителна мощност Qот= 5.6kW, охладителна мощност Qохл= 4.2kW и ел. консумация Nел= 1.45kW/230V	бр.	1.00
3	Инверторен климатизатор сплит система, стенен тип 9L (работещ в режим отопление до -20oC) с отоплителна мощност Qот= 3.2kW, охладителна мощност Qохл= 2.5kW и ел. консумация Nел= 0.75kW/230V	бр.	4.00
4	Електрическо отоплително тяло с мощност 400W, влагозащитено	бр.	3.00
5	Електрическо отоплително тяло с мощност 400W	бр.	1.00
6	Електрическо отоплително тяло с мощност 800W	бр.	2.00
II	Смукателна вентилация бани и WC		
1	Кръгъл въздуховод Ø125	м.л.	6.00
2	Коляно Ø125	бр.	1.00
3	Нипел Ø125	бр.	1.00
4	Седлово отклонение Ø125	бр.	2.00
5	Битов вентилатор Ø125 с дебит V=90 m3/h и ел. мощност N=0.02kW/230V, комплект с гравитационна клапа	бр.	3.00
I	**Демонтаж съществуващи инсталации и санитарни прибори**		
1	Демонтаж на полипропиленови тръби Ф 20	м	15.00
2	Демонтаж на PVC тръби Ф 110	м	8.00
3	Също, но Ф 50	м	11.00

Вярно с оригинала
/подпис/

4	Демонтаж смесителни батерии за тоалетни умивалници	бр	4.00
5	Демонтаж клозетни казанчета	бр	2.00
6.	Демонтаж душ батерия	бр	1.00
7.	Демонтаж ел. Бойлер	бр.	1.00
8	Демонтаж на клозетни клекала	бр.	2.00
9	Демонтаж на тоалетни умивалници	бр	4.00
10	Демонтаж на ПС рогови	бр	2.00
II	**Сградна водопроводна мрежа**		
1	Доставка и монтаж на PP stabi PN10 (студена вода) ф 25мм с фабрични фасонни части	м	12.00
2	Доставка и монтаж на PP stabi PN20 с фабрични фасонни части	м	33.00
3	Изола;ия изогуматерм за тръби Ф 25мм	м	12.00
4	също но за Ф 20	м	33.00
5	Доставка и монтаж на СК ф20мм	бр.	9.00
6	Доставка и монтаж на смесителна батерия за к.м.	бр.	1.00
7	Доставка и монтаж на водомери 5куб.м/час	бр.	1.00
8	Обратна клапа Ф 25мм	бр.	1.00
9	СК с изпразнител Ф25	бр.	1.00
10	Спирателен кран с изпразнител Ф 25	бр.	1.00
11	Чешмяна канелка Ф 20	бр	1.00
12	Укрепители за главна хоризонтална мрежа	бр.	30.00
13	Изпробване на водопровод до ф25 мм в сгради	м	45.00
14	Дезинфекция на водопровод до ф25 мм	м	45.00
15	Доставка и монтаж на ел. Бойлер 10 л.	бр	2.00
III	**Сградна канализационна мрежа**		
1	Тръби PVC с фабрични фасонни части за канализация в сгради ф 110 мм дебелостенни с фасонни части	м	20.00
2	Тръби PVC с фабрични фасонни части за канализация в сгради ф 110 мм с фасонни части	м	6.50
	Тръби PVC с фабрични фасонни части за канализация в сгради ф 50 мм с фасонни части	м	10.00

Вярно с оригинала
.....
подпис

4	Ревизионен отвор ф 110	бр	4.00								
5	Укрепители за ВКК	бр.	6.00								
6	Вентилационна шапка за ВКК ф 100 мм	бр.	1.00								
7	Тоалетни умивалници среден формат комплект със сифон	бр.	3.00								
8	Кухненски мивки алпака	бр	1.00								
9	Аусгуст комплект със сифон	бр.	1.00								
10	Клозетни седала полупорцеланови с ниско разположено казанче с горно оттичане	бр.	3.00								
11	Сифони подови ПС100	бр.	1.00								
12	Сифони подови РПС100	бр.	4.00								
13	Изпробване на хоризонтална канализация ф 110 мм	м	20.00								
1	**Оборудване**										
1	Маса заседателна	бр	1.00								
2	Столове	бр	8.00								
3	Столове /канцеларски/	бр	17.00								
4	Бюра 150/75/75	бр	9.00								
5	Бюра 120/60/75 /презентации/	бр	6.00								
6	Лавици за литература	бр	3.00								
7	Секционни шкафове	бр	2.00								
8	Кухненски бокс - шкафове	бр	2.00								
9	Кухненски бокс - шкафове	бр	1.00								
10	Хладилник	бр	2.00								
	Оборудване - пожарна безопасност										
1	Пожарогасител - 9 л - с вода	бр	2.00								
2	Пожарогасител - 5 кг с въглероден диоксит	бр	1.00								
	Общо стойност без ДДС:				**129 495.41**			**121 336.94**			**121 336.94**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *
Кмет
Кметство
Община Кнежа
Областен управител
Атанас Цветанов
Кнежа
Атанас Цветанов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ОЛЕСОССТРОЙ" ООД
Милен Цеков
Управител

Вярно с оригинала
.....
Подпис

ОБЩИНА БЯЛА
рег. № 20-133/19.12.2013г

ДОГОВОР № 20 - 133

Днес, 19.12.2013 г. в гр. Бяла, между:

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов" № 29 с БУЛСТАТ/ЕИК: 000093435, представлявана от Костадин Борисов Самарджиев - Заместник - Кмет на Община Бяла, упълномощен съгласно Заповед № РД 0700 - 82/20.02.2012 г. и Иванка Андонова Стоянова – главен счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

„ОБЕДИНЕНИЕ КЦ-БЯЛА 2013" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Ян Хунияди", № 37, ет. 4, БУЛСТАТ: 176625557, представлявано от Ангел Илиев Ушев, в качеството си на Управител, със съдружници: **„ОДЕСОССТРОЙ" ООД,** със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, ул. „Здравец" № 4, ЕИК: 103591328, представлявано от Ангел Илиев Ушев, в качеството си на Управител; **„ЛЪКИ 2006" ООД,** със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Ян Хунияди", № 37, ет. 3, ЕИК: 148023668, представлявано от Красимир Живков Даскалов, в качеството си на Управител; **„СТИНИ" ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище", ул. „Алеко Константинов" № 44, ап. 13, ЕИК: 175165682, представлявано от Иван Стефанов Петков, в качеството си на Управител, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

и **на основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП**, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка и Решение № РД 0700 - 647/21.11.2013г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни *„Изграждане на Културен център - гр. Бяла».*

(2) Предметът на договора обхваща: Извършване на Строително-монтажни работи /СМР/ и дейности, съгласно представените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности, отразени в Техническата спецификация (Приложение 1), съгласно Техническата оферта (Приложение 2) и Ценовата оферта (Приложение 3), неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер на 1 291 056,48 (Един милион двеста деветдесет и една хиляди петдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки) лева без ДДС или 1 549 267,78 (Един милион петстотин четиридесет и девет хиляди двеста шестдесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки) лева с вкл. ДДС, в т.ч. непредвидени разходи 5% от СМР, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, от която сума:

1. Общата стойност на разходите за строително-монтажни работи е в размер на 1 229 577,60 (Един милион двеста двадесет и девет хиляди петстотин седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС или 1 475 493,12 (Един милион четиристотин седемдесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и три лева и дванадесет стотинки) лева с вкл. ДДС;
2. Общата стойност на непредвидените разходи (5% от СМР) е в размер на 61 478,88 (Шестдесет и една хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) лева без ДДС или 73 774,66 (Седемдесет и три

хиляди седемстотин седемдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки) лева с вкл. ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите/работите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, извършени работи и разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали (товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано), както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна.

(4) Окончателната стойност на поръчката се определя на база Количествено-стойностни сметки за действително извършени работи, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицето осъществяващо строителен надзор и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същата не може да надвиши стойността, посочена в ал. 1.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 2, ал. 1, както следва:

1. ***Авансово плащане*** в размер на 20% от цената по чл. 2, ал. 1 в размер на 258 211,30(Двеста петдесет и осем хиляди двеста и единадесет лева и тридесет стотинки) лева без ДДС в срок до 45 календарни дни след представяне на банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс и оригинална фактура.

2. ***Междинни плащания*** - в общ размер до 50 % от стойността на договора, без ДДС - в срок до 30 календарни дни след представяне на: а) подписан от упълномощените по договора лица акт за приемане на изпълнените строително - монтажни работи, удостоверяващ точното завършване на изпълнението на съответен/съответни етапи от инвестиционния проект и линейния план - график; б) изискуемите актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; и в) оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната стойност от акта; От междинното плащане се приспада платения аванс;

3. ***Окончателно плащане*** в размер на разликата до 100 % между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумите по авансовото и междинните плащания - в срок до 4 месеца след окончателното приемане на възложената работа, предмет на сключения договор, удостоверено със съставянето на Констативен акт Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатацияна строежа, предмет на поръчката и представяне на оригинална фактура.

(2) Плащанията по чл. 3, ал. 1, се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG63BUIN95611000422164

Вярно с оригинала

(3) Възстановяването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на неусвоените суми и превеждане на дължимите лихви, глоби и неустойки ще се извършва по банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със следните реквизити:

Банкова сметка:

Банка: БАНКА ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG33 STSA 9300 3200 2424 11

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички плащания за СМР ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15, подписан без забележки, е 12 (Дванадесет) календарни месеца, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложения от него линеен график, като част от офертата му за участие в обществената поръчка и започва да тече от датата на предаване на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол, подписан от страните.

IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши строителството и предаде обекта в срока по чл. 4, ал. 2 от настоящия договор.

(2) При завършване на работата по съответен етап съгласно графика за изпълнение на строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.

(3) Приемането на работата по съответен строителен етап се удостоверява с акт за приемане на строително - монтажни работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от консултанта, упражняващ строителен надзор по реда, описан в чл. 168, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.

(4) За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни работи се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи.

(5) Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно завършен и предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето и подписването на Констативен акт Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.6. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на съответна част от дължимото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

1. да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си за своя сметка;

2. да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата;

3. да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.

(4) Собствеността и рискът от случайно погиване на обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на обекта с протокол образец 15, подписан без забележки.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) При извършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1) При изпълнение на всички СМР да спазва действащите нормативни актове, които са в сила за Република България, Български държавни стандарти и др. относими към настоящия договор актове;

2) Да изпълни строително-монтажните работи, предмет на договора, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности и съобразно заложеното в организация и методология на изпълнение към офертата му, както и в съответствие с одобрените и съгласувани инвестиционни проекти;

3) Да доставя и влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия, определени в проекта. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени с договора, приложенията към него, инвестиционните проекти, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на *Закона за техническите изисквания към продуктите и другите позаконови нормативни актове, относно тези видове документи*;

4) Услугите, материалите за строителството и оборудването, необходими за изпълнение предмета на поръчката, ще се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка;

5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако строително-монтажните работи, вложените материали или технологично оборудване не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло;

6) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт обр.12 съгласно Наредба № 3/31.07.2003г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Вярно с оригинала

7) Да предаде изпълненото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и реда на р. IV от настоящия договор, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му;

8) Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на строително-монтажните работи и да спазва изискванията по ЗБУТ и ППО, в т.ч. да осигури за своя сметка обезопасяване на обекта;

9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора;

10) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълнение на СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на същите, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11) Да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си;

12) Да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените СМР;

13) Да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него;

14) Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на предвидените в договора/проекта СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване, както и да предоставя възможност за контролиране на изпълняваните отделни видове работи по всяко време;

15) Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на разрешение за ползване на обекта/въвеждане в експлоатация, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, както и да подготви, съгласува с институциите и представи на консултанта, осъществяващ строителен надзор и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при съставяне на акт образец 15 заверена екзекутивна документация отговаряща на изискванията в ЗУТ, когато такава следва да се съставя;

16) От датата на започване на СМР до момента на окончателното приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно законовите разпоредби, рискът от нараняване, погиване, загуба или повреждане на извършените СМР, имуществото, оборудването и материалите се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

17) Да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на имущество или интериор при изпълнение на поръчката;

18) След приключване изпълнението на поръчката по съответен строителен етап, определен в техническото му предложение, част от офертата му, да предаде строителната площадка и прилежащите площи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ почистени от строителни материали и отпадъци;

19) Да възстанови за своя сметка всички нанесени поражения върху елементите на плана, градското обзавеждане, уличната и пътна мрежа, проводи и съоръжения към тях, озеленяване, дървесна, цветна и тревна растителност, освен ако не е получил изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обратното;

20) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи необходими за изпълнението на строително - монтажните работи, предмет на поръчката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

21) Да отстранява за своя сметка и своевременно констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнението недостатъци по работата;

22) Да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа;

23) Да удължи срока на гаранцията за изпълнение при необходимост, с оглед спазване сроковете по настоящия договор;

24) Да спазва и изпълнява даваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на настоящия договор предписания.

25) Да отстрани за своя сметка след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички появили се в гаранционен срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него СМР;

26) Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора, както и да осигурява винаги достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта, с когото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има сключен договор;

27) Да съдейства на националните и европейски компетентни органи при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор;

28) Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

29) Да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, съответно подписана и подпечатана от консултанта;

30) Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

31) Да участвува в съставянето на всички актове и протоколи съгласно *Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;*

32) Да охранява обектите за своя сметка до предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(2) За извършването на отделните строително-монтажни работи съгласно приетия план -график, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи достатъчен персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, съгласно изискванията по съответните нормативни актове.

(3) За да се удостовери качественото извършване на предвидените работи се извършват необходимите функционални тестове, проверки, контролни измервания, единични и комплексни изпитвания и други подобни, като за резултатите от тях и съответно за текущото приемане на дадения вид работа се съставят документи, съгласно изискванията на приложими за конкретния случай нормативни актове и стандарти.

(4) Всички необходими приемни измервания и изпитвания се извършват от акредитирани лаборатории, притежаващи валиден сертификат за съответния вид дейност.

(5) Разходите във връзка с приемните измервания и изпитания, изготвяне на протоколи и доклади, издадени от акредитирани лаборатории, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената работа, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

(2) Да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Общината и Договарящия орган по оперативна програма „ПРСР" 2007-2013 г., свързани с изпълнение на мерките за информация и публичност по проекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(4) Да осигури достъп до помещенията си и всички останали обекти и документи, свързани с изпълнението на настоящия договор, на представители на ДФ «Земеделие» - РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата за: упражняване на постоянен, текущ и последващ контрол за целевото използване на инвестицията/предоставените средства по настоящия договор, извършване на посещения/проверки на място, за проверка наличните активи, счетоводна отчетност, документите и техническите носители на информация, както и техническото оборудване за нейното набиране и програмно осигуряване във връзка с настоящия договор, да предоставя изискани документи, сведения и справки и информация, свързана с осъществяването на предмета на договора. Такива проверки могат да бъдат извършвани в срок от 5 години след сключване на Договор № 03/321/01364 от 14.12.2012г., между Общината и ДФ "Земеделие".

(5) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на Договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безмъзмездна финансова помощ;

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочва във фактурите, издадени от него, наименованието на оперативната програма, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащане;

(9) Да съхранява всички документи по изпълнението на договора за срок:

- от 5 години от сключване на Договор № 03/321/01364 от 14.12.2012г.,

като спазва изискванията за съхранение на документацията по проекта и нейното размножаване.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прилага към всеки от разходооправдателните документи (фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност)/документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочени от него единични цени и количества.

Чл. 9.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

б/ да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор;

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1) Да заплати цената на договора по реда и при условията в него;

2) Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) съгласно *Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*;

3) Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определения консултант по смисъла на чл. 166, ал.1, т. 1 от ЗУТ, който ще упражнява строителен надзор при изпълнение на строителството;

4) Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

5) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа и за всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

6) Да приеме извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, при условие че е изпълнена точно.

7) След подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1) Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените работи, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа, както и срока за цялостно изпълнение на обекта и да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора, като има право да дава задължителни предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор, и не са в нарушение на относимите към материята нормативи.

2) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените работи в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци;

3) Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение и при констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да бъдат отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4) Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

5) При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на възложените строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

Вярно с оригинала

подпис

6) Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ до отстраняване на нарушението.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, възлизаща на 3 /три/ на сто от стойността на договора в размер на 38 731,70 /Тридесет и осем хиляди седемстотин тридесет и един лева и седемдесет стотинки/ лева. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция, съгласно документацията за участие.

(2) Когато гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, тя трябва да е безусловна и неотменима с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с предвиденото в него.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава в срок до 10 /десет/ работни дни след датата на получаване на Разрешението за ползване на обекта/въвеждане в експлоатация, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

Чл. 12. (1) След подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи гаранция за авансово плащане. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е издължил авансовото плащане, съгласно условията на Договора, и сумата, която Изпълнителят не е съумял да изплати.

(2) Размерът на гаранцията за авансово плащане е равен на 2 % от размера на аванса по чл.3, ал. 1, т. 1 (без ДДС) в лева.

(3) Гаранцията за авансово плащане се усвоява при прекратяване на договора и неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възстановяване на аванса, съгласно условията на чл.21.

(4) Гаранцията ще се освободи не по-късно от 6 календарни месеца, считано от сключване на договора.

Вярно с оригинала

(5) В случай, че в 6-месечния срок по предходната алинея не бъде достигната стойност на действително извършени и приети работи, която да покрива стойността на авансовото плащане, при условията на ал. 6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да удължи гаранцията. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не удължи гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

(6) Стойността на авансовото плащане се възстановява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез удръжки от всяка фактура в размер на 100 % от стойността на работите, подлежащи на изплащане до достигане на пълната стойност на размера на авансовото плащане. В случай, че в последната фактура, в която следва да се удържи авансовото плащане до достигане на пълния размер на сумата, горният процент е неприложим, то се удържа разликата между общата стойност на авансовото плащане и вече извършените удръжки.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които съгласно офертата не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация, с издаване на разрешение за неговото ползване.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 24 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задължения страните подписват протокол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че същия се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без възражения и му се изпраща за изпълнение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в срока съгласно ал. 1.

(3) След изтичане на срока по ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и сам да отстрани дефектите и недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с последиците по чл. 20, ал.3.

(4) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

X. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, и посочените в ал. 3 застраховки за периода на изпълнение на поръчката и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване всички застрахователни документи в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователните договори.

(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на застраховките по предходната алинея до подписване на Констативен акт обр.15, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отстраняването на неизпълнението или да заплати за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователните премии, като удържа платеното от текущите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за застраховането на неговите подизпълнители в съответствие с този раздел.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения по договора;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

3. При хипотезата на чл.43, ал. 4 от ЗОП.

4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено предизвестие, в случай, че:

а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) в хипотезата на чл. 6, ал. 3 и чл. 12, ал. 5;

в) при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора;

Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящият договор едностранно и без предизвестие поради невъзможност за осигуряване на финансирането му в случай, че поради горната причина (липса на финансиране) ДФ „Земеделие" прекрати действието на Договор № 03/321/01364 от 14.12.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с община Бяла. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било обезщетения.

(2) В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично плащане на дължими суми съгласно двустранно подписан Протокол за действително изпълнение на видове и количества работи към

датата на прекратяване на договорните отношения, съобразен с изискванията на Договора и заплатените вече изпълнени строително - монтажни работи.

(3) При прекратявате на договора договорените гаранции за успешно завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол.

(4) При прекратяване на договора, независимо от причината за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1) Незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2) Да предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

3) Да предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването;

Чл.17. (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 18. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило вследствие на неположена дължима грижа или ако при полагане на дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено.

Чл. 19. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

(6) В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на установяване на непреодолимата сила работи.

XIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 20. (1) При забава за изпълнение на договореният краен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 /нула цяло и пет/ % от неизпълненото за всеки просрочен ден, но не повече от 10 /десет/ % от стойността на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка от дължими плащания по договора.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази междинен срок за изпълнение на строителните

Вярно с оригинала

етапи съгласно Линейния план – график, в т.ч. технологичната последователност за изпълнение на отделните видове СМР, той дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0.5% /нула цяло и пет процента/ от стойността на съответния етап за всеки календарен ден от забавата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи стойността на дължимата по тази точка неустойка от дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текущи плащания. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ успее да завърши обекта в договорения краен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възстанови задържаната по тази точка неустойка с окончателното плащане.

(3) При неотстраняване на появилите се дефекти в рамките на гаранционния срок, съгласно чл. 14, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи, както и неустойка в размер на 10% от тяхната стойност.

(4) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на всички авансово платени суми по договора, както и неустойка в размер на 20% от общата стойност на поръчката. Възстановяването на дължимите суми и неустойката се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) При прекратяването на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването строителни работи, дължейки неустойка в размер на 10% върху стойността на неизпълнената работа.

(6) При некачествено или неточно изпълнени работи по договора, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10% от стойността на некачествено/неточно извършените СМР.

Чл.21 (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на платените му авансово суми по договора при следните условия, и както следва:

1) в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, съгласно условията на договора;

2) в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените и приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на извършеното авансово плащане, когато аванса е в по-висок размер;

(2) Възстановяването на авансовите суми се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно, на датата следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 3, ал. 3.

Чл.22 При неизпълнение на този договор всяка от страните може да търси обезщетение за причинените вреди при условията на гражданското и търговското право, ако същото надвишава предвидените неустойки.

XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат за конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива пред когото и да е, освен пред своите служители, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма информация относно договора или част от него, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението му.



Разкриването на информация пред служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. (1) Употребената в договора дума "Работа/и" ще има следното значение: строително-монтажни работи, доставки и монтаж;

(2) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

(3) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(4) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(5) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение 1 - Техническа спецификация и приложения към нея;
Приложение 2 - Техническа оферта, График за изпълнение на обекта;
Приложение 3 - Ценова оферта, Количествено-стойностни сметки;
Приложение 4 - Гаранция за изпълнение на договора;
Приложение 5 - Застрахователни полици № 13170120390000001 от 20.12.2011 г., № 13170120300000022 от 26.11.2012г., № 13170130300000017 от 11.11.2013г., № 135151317 от 29.05.2013 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ОБЩИНА БЯЛА
КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
Упълномощен,съгласно Заповед
№РД 0700 - 82/20.02.2012 г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ОБЕДИНЕНИЕ КЦ-БЯЛА 2013" ДЗЗД
АНГЕЛ УШЕВ/
УПРАВИТЕЛ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ИВАНКА СТОЯНОВА

Съгласували:

Йордан Чернев

инж. Коста Стоянов

ОБЩИНА ГР.БЯЛА,ОБЛАСТ ВАРНА

На основание чл.177, ал.3 от ЗУТ, окончателен доклад от "Стройконтрол-ЯН 99" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Г. Бенковски" № 90, ет. 6, офис 14, Удостоверение № РК-0288/12.09.2014 г. от ДНСК и заявление на възложителя **Анастас Трендафилов-Кмет на Община Бяла** с вх.№ РД 08 00-108 от 15.09.2015 г. издавам,

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№ 18 / 15.09.2015 г.

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА СТРОЕЖ ОТ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ:

„КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР"

(наименование)

с обща **РЗП = 2104,00 кв.м,** находящ се в **УПИ XVII-184,185,186, кв.47** по плана на гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна,с идентификатор по Кадастралната карта на гр.Бяла **№ 07598.303.1001.1,** с административен адрес: гр.Бяла, Област Варна, ул. „Андрей Премянов" № 14, с възложител: **ОБЩИНА БЯЛА, БУЛСТАТ 000093435, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, представлявано от Анастас Костов Трендафилов - Кмет**

(юридическо лице-трите имена, Дан. №, Булстат),

АОС № 742/15.02.2010 г., вписан в службата по вписване под № 64, том VI, вх. рег. № 2406, дело № 1126 от 18.02.2010 г.; АОС № 1081/12.03.2012 г., вписан в службата по вписване под № 116, том XIII, вх. рег. № 5687, дело № 2700 от 21.03.2012 г.

съгласно (нот. акт, договор или друг документ).

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените на **20.08.2012** г. инвестиционни проекти и **Разрешение за строеж № 66/20.08.2012** г. издадено от Главния архитект на Община Бяла,Област Варна, Заповед № 16 / 11.12.2014 г. за промяна по време на строителство издадено от Главния архитект на Община Бяла,Област Варна. Представени са окончателен договор от „Енерго-Про Мрежи" АД **изх.№ В15-4490-В15-5835/18.08.2015 г.**, окончателен договор от „ВиК-Варна" ООД **изх.№ 18/ 04.09.2015 г.**, становище от „ВиК-Варна" ООД **изх.№ 106/ 04.09.2015 г.** и становище от РИОСВ – Бургас **изх.№ 5101/ 20.08.2012 г.**

Строежът е заснет и нанесен в кадастралната карта на гр.Бяла, Община Бяла,Област Варна,съгласно **удостоверение изх.№ 25-65981/ 15.09.2015 г.**,издадено от СГКК-гр.Варна.

Вярно с оригинала
...../подпис/

„ТРИ Б" ЕООД Бургас

53

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно договора между възложителя и изпълнителя, но не по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по чл.160, ал.3 от ЗУТ и започват да текат от деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
НА ОБЩИНА БЯЛА
/арх.КРИСТИАН [illegible]/

ОБЩИНА БЯЛА
Дирекция ИНТОС
ОБЛАСТ ВАРНА

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

"5" ЕООД

ДОГОВОР № 20-133/19.12.2013г.
Обект: „Изграждане на културен център – гр. Бяла“ в гр. Бяла,) № VIII, кв.47
Възложител: **ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ Варна**
Строителен надзор: **“Стройконтрол Ян-99” ЕООД**
Изпълнител: **"ОБЕДИНЕНИЕ КЦ-БЯЛА 2013" ДЗЗД**

П Р О Т О К О Л № 6

за установяване завършването и заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи
към ..17.09... 2015 год.

Днес 17.09.....2015г., подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- Величко Велинов, на СТРОИТЕЛНИЯ НАЗДОР- инж. Янка Янкова -управител на “Стройконтрол Ян-99” ЕООД и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Ангел Ушев – Управител на "ОБЕДИНЕНИЕ КЦ-БЯЛА 2013" ДЗЗД след проверка на място установихме, че към .....2015г. са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол и приложенията към него, следните натурални видове строителни и монтажни работи:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	по ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА			ДО МОМЕНТА (изпълнено СМР от началото на строежа включително настоящия протокол)		ЗА ПРЕДИШЕН ПЕРИОД (изпълнено СМР от началото на строежа до настоящия протокол)		ЗА ПЕРИОДА (изпълнено СМР по протокол № 6	
			КОЛИЧЕ-СТВО	ЕД. ЦЕНА (лева без ДДС)	СТОЙНОСТ (лева без ДДС)	КОЛИЧЕ- СТВО	СТОЙНОСТ (лева без ДДС)	КОЛИЧЕ-СТВО	СТОЙНОСТ (лева без ДДС)	КОЛИЧЕ- СТВО	СТОЙНОСТ (лева без ДДС)
	I.част Конструкции										
	1. Културен център										
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В	м3	186,47								
2	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-077>>	м3	145,80								
3	ПРЕВОЗ З.П. СЪС САМОСВАЛ А 10 КМ.	м3	75,80								
4	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М200 НЕАРМ.В ОСН.,СТЕНИ,КОЛ.,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД., ФИЛЦОВ-ККРАН <<02-07-004>>	м3	129,43								
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	3 300,09								
6	КОФРАЖ КОЛОНИ,ФУСОВЕ,ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГ.СЕЧЕНИЕ И ИВИЧЕН ЗАПИП <<02-05-001>>	м2	365,20								
7	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 ФИЛЦОВ КОЛОНИ, СТЪЛБОВЕ, РАМКИ И САМОСТ.ГРЕДИ -ККРАН <<02-07-023>>	м3	1,20								
8	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ дебелина 15СМ <<02-05-003>>	м2	88,68								
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14до50ММ ОТ А3 <<02-06-005>>	кг	883,91								

Вярно с оригинала
/подпис/

	[illegible] ФИЛЦОВ [illegible] ДЪНА НА [illegible]	) м3	14,50	
	[illegible] НА СТОМ.К-ЦИЯ	кг	10 385,00	
	[illegible]			
	[illegible]			
	[illegible] ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В [illegible] ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030	м3	28,00	
	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН -	м3	37,00	
	ПРЕВОЗ З.П. СЪС САМОСВАЛ А 10 КМ.	м3	37,00	
	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М200 НЕАРМ.В ОСН.,СТЕНИ,КОЛ.,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД.,	м3	26,00	
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	205,00	
6	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 НЕАРМИРАН В **ОСНОВИ**,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.**ФУНД**.-ККРАН <<02-07-002>>	м3	8,00	
7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	308,00	
8	КОФРАЖ КОЛОНИ,ФУСОВЕ,ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГ.СЕЧЕНИЕ И ИВИЧЕН ЗА ПОВ <<02-05-001>>	м2	32,00	
9	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 ФИЛЦОВ **КОЛОНИ**, СТЪЛБОВЕ, РАМКИ И САМОСТ.ГРЕДИ -ККРАН <<02-07-023>>	м3	1,88	
10	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ <<02-05-003>>	м2	115,00	
11	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14до50ММ ОТ А3 <<02-06-005>>	кг	2 120,00	
12	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 ФИЛЦОВ ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВ.-ККРАН <<02-07-037>>	м3	22,00	
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ.К-ЦИЯ	кг	2 740,00	
	Конструкции			
	3. Павилион на изкуствата			
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	33,00	
2	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-077>>	м3	43,00	
	ПРЕВОЗ З.П. СЪС САМОСВАЛ А 10 КМ.	м3	43,00	
	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАНСЬОРНИ ШАХТИ d>15СМ <<02-05-014>>	м2	26,00	

)

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М200 НЕАРМ.В ОСН.,СТЕНИ,КОЛ.,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД., ФИЛЦОВ-ККРАН <<02-07-004>>	м3	25,00
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	133,00
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ .ФУНД.-ККРАН <<02-07-002>>	м3	6,00
8	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	343,00
9	КОФРАЖ КОЛОНИ,ФУСОВЕ,ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГ.СЕЧЕНИЕ И ИВИЧЕН ЗА ПЗП <<02-05-001>>	м2	23,20
10	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 ФИЛЦОВ КОЛОНИ, СТЪЛБОВЕ, РАМКИ И САМОСТ.ГРЕДИ -ККРАН <<02-07-023>>	м3	2,00
11	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ <<02-05-003>>	м2	77,00
12	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	1 100,00
13	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 ФИЛЦОВ ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВ.-ККРАН <<02-07-037>>	м3	11,00
	Конструкции		
	Общо за част Конструкции		
	II.част Архитектурна		
	1.Културен център		
	А.Ремонтни работи		
1	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ - РЦ	м2	201,81
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - РЦ	м3	38,24
3	ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ В 1 1/2 ТУХЛА НА ВАРОВ ИЛИ ВЦ Р-Р - РЦ	м2	53,09
4	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	43,00
5	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	39,00
6	ИЗЧИСТВАНЕ ТУХЛИ ОТ Р-Р - РЦ	1000 бр.	0,00
	ПАРЕЖДАНЕ НА ТУХЛИ НА БАНКИ - РЦ	1000 бр.	0,00

Вярно с оригинала

.....

подпис

	ПОКРИВАНЕ С АСФАЛТОВА МУШАМА В/У ДВОЙНА ОБШИВКА В 1 ПЛАСТ <<02-09-006>>	м3	172,16
	ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>>	м2	0,00
7	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ <<02-10-002>>	м2	0,00
8	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-007>>	м	0,00
9	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-008>>	м	0,00
10	ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-009>>	м	0,00
11	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ <<02-10-012>>	бр.	0,00
12	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>>	м2	835,22
13	ОБШИВКА СТЕНИ,ТАВАНИ И ДР. С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ d=2.5СМ <<02-11-025>>	м2	334,89
14	ОБШИВКА ПОКРИВИ С ЛЕТВИ <<02-11-027>>	м2	334,89
15	ДЪСКИ И ЛЕТВИ В БЕТОН ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ОБШИВКИ <<02-11-031>>	м3	0,00
16	ОБЛИЦОВКА СТЕНИ С ПЛОЧКИ НАД 200/200,ДОМ.БАНИ,КУХНИ, ФУГИ 1ММ,ЗЪБ 4ММ <<02-12-102>>	м2	259,49
17	Вътрешна варова мазилка по тухлени стени <<02-13-001а>>	м2	2 258,28
18	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-003>>	м2	1 127,84
19	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>	м2	2 512,39
20	ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ <<02-13-030>>	м2	1 142,71
21	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИРИНА 20до40СМ ПРИ НЕИЗМАЗАНИ СТЕНИ <<02-13-040>>	м	529,95
22	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	м	529,95
23	МОНТАЖ ВИНКЕЛ ПЕРФОРИРАН ПО ИЗТЪКНАЛИ РЪБОВЕ И КОЛОНИ МЕТАЛНИ (АЛУМ.) <<02-13-088>>	м	752,15
24	Обмазна фасада от неразделаема стомана	м2	1 081,27

Вярно с оригинала
/подпис/

	ПАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ <<02-14-026>>	м2	265,87
	ПЕРВАЗИ ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м	203,12
	ТЕРАКОТ ПО СТЪПАЛА <<02-12-0744>>	м	136,30
28	НАСТИЛКА С КЕРАМИКА <<02-14-030>>	м2	257,56
29	НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ ПО СТЪПАЛА <<02-14-025>>	м	211,23
30	НАСТИЛКА С ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ 300/300/45-РАМПА ИНВАЛИДИ	м2	7,40
31	ДЮШЕМЕ Wetterholz **или еквивалент**<<02-11-047>>	м2	140,20
32	ПЛОЧНИЦИ С КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ 250/250	м2	811,24
33	НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	м2	17,00
34	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР. <<02-14-100>>	м2	1 419,00
35	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО СТЪПАЛА <<02-14-103>>	м2	178,00
36	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4СМ <<02-14-106>>	м2	528,08
37	ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА <<02-16-006>>	м2	2 724,37
38	БЛАЖНА БОЯ ПО ЖЕЛЕЗНИ ПАРАПЕТИ И РЕШЕТКИ - ДВУКРАТНО <<02-16-019>>	м2	28,80
39	ТРИКР.БОЯДИСВ.НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВ.ЛАТЕКС.В/У ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛОВКА <<02-16-023>>	м2	3 289,64
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ	м2	38,43
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА ВРАТА	м2	7,02
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ.ВРАТИ ВХОДНИ И ВЪТРЕШНИ	м2	30,98
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ.ВРАТИ ПЛЪТНИ	м2	4,20
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ.ДОГРАМА С ТЕРМОМОСТ И СЪС СТЪКЛОПАКЕТ С ВЪТРЕШНО "К" СТЪКЛО	м2	112,77
45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ.ВИТРИНИ	м2	92,10
46	ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХНОСТ d=или<0.10ММ	м2	1 056,16
47	Хидроизолация от един пласт воалит без посипка чрез газопластично залепване хор<<02-28-069>>	м2	689,50
48	Хидроизолация от един пласт усилен воалит чрез газопластично залепване хоризонт<<02-28-069>>	м2	689,50
49	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ СТИРОПОР С ДЕБ.10СМ- ПОКРИВ	м2	445,86

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ПО ПОДОВЕ С ДЕБ.6СМ <<02-28-174>>	м2	105,00
	ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С ФИБРАН ОТВЪТРЕ ПО СТЕНИ С ДЕБ.7СМ <<02-28-175>>	м2	92,58
52	ОКАЧЕН ТАВАН "АРМСТРОНГ" **или еквивалент** - ВЛАГОУСТОЙЧИВ	м2	46,00
53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ СТЪЛБИЦА	м	20,00
54	КЕРАМИЧНИ КОЛОНИ ПО ДЕТАЙЛ	м	47,74
	Ново строителство		
	Всичко СМР : А+Б		
	2.Лапидариум / Архитектурна		
1	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-024>>	м3	7,31
2	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-003>>	м2	203,49
3	ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ <<02-13-030>>	м2	42,34
4	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИРИНА 20до40СМ ПРИ НЕИЗМАЗАНИ СТЕНИ <<02-13-040>>	м	9,87
5	Окачена фасада **от неръждаема стомана**	м2	49,34
6	КЕРАМИЧНИ КОЛОНИ ПО ДЕТАЙЛ	м	3,00
7	НАСТИЛКА С КЕРАМИКА <<02-14-030>>	м2	0,00
8	НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ ПО СТЪПАЛА <<02-14-025>>	м	64,79
9	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР. <<02-14-100>>	м2	98,00
10	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4СМ <<02-14-106>>	м2	80,00
11	ТРИКР.БОЯДИСВ.НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВ.ЛАТЕКС.В/У ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛОВКА <<02-16-023>>	м2	203,49
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ.ВИТРИНИ	м2	12,18
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ	м2	61,51
14	ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХНОСТ d=или<0.10ММ	м2	160,00
15	ПОДРАВА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С **ФУНДАЛИН или еквивалент**	м2	99,80
16	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ СТИРОПОР С ДЕБ.10СМ- ПОКРИВ	м2	80,00
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ПО ПОДОВЕ С ДЕБ.6СМ <<02-28-174>>	м2	80,00

Вярно с оригинала
/подпис/

	ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С ФИБРАН ОТВЪТРЕ ПО СТЕНИ С ДЕБ.7СМ <<02-28-175>>	м2	59,88
19	ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С ФИБРАН ОТВЪТРЕ ПО СТЕНИ С ДЕБ.7СМ <<02-28-175>>	м2	30,51
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АРХИТЕКТУРНА МРЕЖА **или ЛАМАРИНА РАЗПЪНАТА - поцинковани**	м2	30,98
	Архитектурна		
	3.Павилион на изкуствата / Архитектурна		
1	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-024>>	м3	4,50
2	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "ЕВРОПА" В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ИЛИ БЕТОН <<02-09-001>>	м2	75,00
2	ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ <<02-09-005>>	м	11,50
4	ПОКРИВАНЕ С АСФАЛТОВА МУШАМА В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В 1 ПЛАСТ <<02-09-006>>	м3	75,00
5	ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>>	м2	12,66
6	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ <<02-10-002>>	м2	9,28
7	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-007>>	м	22,32
8	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-008>>	м	7,30
9	ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-009>>	м	2,00
10	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ЦИНКОВА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ <<02-10-013>>	бр.	2,00
11	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>>	м2	119,19
12	ОБШИВКА СТЕНИ,ТАВАНИ И ДР. С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ d=2.5СМ <<02-11-025>>	м2	75,00
13	ОБШИВКА ПОКРИВИ С ЛЕТВИ <<02-11-027>>	м2	75,00
14	ДЪСКИ И ЛЕТВИ В БЕТОН ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ОБШИВКИ <<02-11-031>>	м3	0,50
15	ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ <<02-13-030	м2	191,05

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

	[redacted]ЛА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИРИНА 20до40СМ ПРИ НЕИЗМАЗАНИ СТЕНИ <<02-13-040>>	м	13,60
17	Окачена фасада избор по каталог	м2	9,60
18	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	м2	237,24
19	ДЮШЕМЕ Wetterholz **или еквивалент**<<02-11-047>>	м2	53,88
20	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР. <<02-14-100>>	м2	55,00
21	НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ ПО СТЪПАЛА <<02-14-025>>	м	0,00
	Архитектурна		
	Общо част Архитектурна		
	III.Част В и К		
	Водопровод		
1	ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 2"	м	28,00
2	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм <<09-50-051>>	м	60,00
3	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм <<09-50-050>>	м	20,00
4	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм топла вода <<09-50-050>>	м	48,30
5	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 2"	бр.	1,00
7	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	13,00
6	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	5,00
8	Изолация на водопровод Ф63 (2")	м	28,00
9	Топлоизолация на водопровод Ф25	м	60,00
10	Топлоизолация на водопровод Ф20	м	68,30
11	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА	бр.	80,00
12	БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	1,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ.БОЙЛЕР 10л	бр.	6,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ 5 л +БАТЕРИЯ	бр.	0,00
15	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.И КУХН.МИВКИ СЕДЯЩИ РЕСТ. ТИП240 С ПЛАСТМ. РЪКОХВАТ	бр.	11,00
16	БАТЕРИЯ ЗА КУХН.МИВКА С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКА	бр.	6,00
17	МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ПК В ПРЕДВ.ИЗКОПАНА НИША	бр.	4,00
	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В ЗИД 1 ТУХЛА	бр.	20,00

Вярно с оригинала*

/подпис/

	ЗА БЕТОННИ СТЕНИ d=или<20СМ РЪЧНО	бр.	4,00
20	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ. ЗИДАРИЯ	м	122,20
21	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	м	131,00
22	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1,31
23	Доставка и монтаж обикновена ръкохватка 110см	бр.	1,00
24	Доставка и монтаж подвижна ръкохватка	бр.	1,00
	Водопровод		
	Канализация		
1	PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42	м	43,00
2	PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93	м	63,85
3	PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ.	м	29,50
4	СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф100	бр.	11,00
5	ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф150 ОБИКН.ПОКРИВИ	бр.	4,00
6	ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН.СИФОНИ	бр.	11,00
7	КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА	бр.	6,00
8	КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.ПИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА	бр.	10,00
9	ПОЛУПОРЦ.ПИСОАРИ БЕЛИ СТЕННИ	бр.	3,00
10	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М <<01-01-029>>	м3	20,62
11	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	38,00
12	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	174,74
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	89,62
14	ИЗПРОБВАНЕ ХОР.КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ	м	50,00
15	Укрепители за канализация	бр.	35,00
16	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или<20СМ РЪЧНО	бр.	15,00
17	ЗАБЕТОНИРАНЕ НА ОТВОРИ <<02-07-063>>	бр.	15,00
18	РОЗЕТКИ ЗА РЕВИЗИЯ <<02-13-012>>	бр.	8,00
	Канализация		
	Допълнителни работи Водопровод		

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2"	м	45,00
2	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4"	м	20,00
3	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 2"	м	22,50
5	ДЕМОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ КРАНОВЕ 2" - КОМПЛЕКТ	бр.	3,00
4	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ, ТОАЛЕТНИ МИВКИ, СТЕННИ 1/2"	бр.	13,00
	Демонтажни работи Водопровод		
	Демонтажни работи Канализация		
1	ДЕМОНТИРАНЕ НА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ ДО 1000ММ н200ММ	бр.	13,00
2	ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ БЕЗ МУФИ, ЗАЛЕПЕНИ н50ММ	м	30,00
3	ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ БЕЗ МУФИ, ЗАЛЕПЕНИ н110ММ	м	30,00
4	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО С ГОРНО ОТТИЧАНЕ, И НИСКО ПОРЦЕЛАНОВО КАЗАНЧЕ	бр.	11,00
5	ДЕМОНТАЖ КЛОЗЕТНО КАЗАНЧЕ	бр.	11,00
6	ДЕМОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ, ВКЛ. СИФОН А	бр.	13,00
	Демонтажни работи Канализация		
	Общо за част В и К		
	IV.Част Електро		
	Ел.табла и захранващи линии		
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРТ по схема	бр.	1,00
2	ДОСТАВКА ЕЛ.ТАБЛА РТ1,РТ2, РТ3, РТ4,Тклуб,Тмаш - ПО СХЕМИ	бр.	6,00
3	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С КЛЕМИ ДО 35ММ2	бр.	50,00
4	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 29 <<34-11-0413>>	м	75,00
5	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 40/34 <<34-11-0414>>	м	35,00
6	ИЗДЪЛБАВАНЕ УЛЕИ В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С РАЗМЕРИ ДО 15/15 СМ <<34-11-0203	м	273,16
7	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОН <<34-11-0230>>	бр.	8,00
	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC КАНАЛНИ В ГОТОВИ ЖЛЕБОВЕ Д1/2" 50/44ММ	м	0,00

Вярно с оригинала

	ПЪВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 1 БАТ 0,8Х0,4	м	0,00
10	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 3 Х 35 + 16ММ2	м	38,00
11	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА СВТ 5 Х 6 ММ2 в тръба+доставка	м	22,00
12	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА СВТ 5 Х 4 ММ2	м	75,00
13	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3х6мм2 в PVC В ИЗКОП	м	0,00
14	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 3 Х 2.5 ММ2	м	80,00
15	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 3 Х 4 ММ2	м	55,00
16	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3х4мм2 в PVC В ИЗКОП	м	0,00
17	Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 КОЛА 63/63/6	бр.	1,00
18	МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО ЖЕЛЯЗНА К-ЦИЯ ОТ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	м	6,00
	Ел.табла и захранващи линии		
	Осветление и контакти		
1	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.БЕЛИ ПОД МАЗИЛКА ПВ ДО 8М	бр.	294,00
2	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.БЕЛИ ПОД МАЗИЛКА ПВ ДО 8М	бр.	66,00
3	МОНТАЖ АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНЕР	бр.	50,00
4	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С х.л 35W	бр.	142,00
5	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С Л.Л НА ТАВАН	бр.	77,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х18вт	бр.	22,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1Х36W, IP-21	бр.	4,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2Х36W, IP-21	бр.	4,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х18вт	бр.	2,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4х18 вт, IP-21	бр.	45,00
11	ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО НАСОЧВАЩО С М.Х.Л. 35 W КОМПЛЕКТ С ШИНА	бр.	142,00
12	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА-АПЛИК <<34-12-0502>>	бр.	6,00
	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА-ПЛАФОНИЕРА <<34-12-0502>>	бр.	2,00

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	23,00	
15	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА-ПЛАФОНИЕРА ТИП "ЛУНА" **или еквивалент**<<34-12-0502>>	бр.	7,00	
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕКОРАТИВЕН ОСВЕТИТЕЛ ЗА МОНТАЖ НА ОТКРИТО /ПАРАПЕТ/ IP-54	бр.	11,00	
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР	бр.	1,00	
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЕВАКУАЦИОННО	бр.	25,00	
	Осветление и контакти			
	Ел.захранване на съоръжения по част "ОВиК"			
1	Доставка кабел СВТ 5х6мм2	м	46,00	
2	Доставка кабел СВТ 5х1,5мм2	м	75,00	
3	Доставка кабел СВТ 5х2,5мм2	м	32,00	
4	Доставка кабел СВТ 3х2,5мм2	м	350,00	
5	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 3 Х 2.5 ММ2	м	76,00	
6	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ ПВ-А1 5Х2.5ММ2	бр.	14,00	
7	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 29 <<34-11-0413>>	м	43,00	
8	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф 23 <<34-11-0412>>	м	101,00	
9	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ С Ф16 <<34-11-0411>>	м	410,00	
10	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С КЛЕМИ ДО 35ММ2	бр.	245,00	
11	ИЗДЪЛБАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ/ДЪЛБОЧИНА 6 СМ/ С РАЗМЕРИ ДО 20/20 СМ <<34-11-0210>>	бр.	10,00	
12	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОН <<34-11-0232>>	бр.	10,00	
	Ел.захранване на съоръжения по част "ОВиК"			
	Мълниезащитна инсталация			
1	ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА ОТ СТОМАНА Ф 8 ММ	м	90,00	
	МОНТАЖ ОТВОДИ Ф10 СКРИТО ПОД МАЗИЛКАТА В PVC ТРЪБА ДО 30М	бр.	2,00	
	МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	2,00	
	П-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА СТЪЛБ С ДВА КОЛА ПРОФ.СТОМАНА	бр.	2,00	

Вярно с оригинала
/подпис/

	КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	2,00	
	Мълниезащитна инсталация			
	Асансьорна уредба			
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АСАНСЬОРНА УРЕДБА 1000кг , КЛАС II - 4 СПИРКИ	бр.	1,00	
	Асансьорна уредба			
	Общо за част Електро			
	V.част ОВ и К			
	Вентилация			
1	Вентилационна камера 1	бр	1,00	
2	Вентилационна камера 2	бр	1,00	
3	Бокс вентилационен	бр	1,00	
4	Бокс вентилационен	бр	1,00	
5	Бокс вентилационен	бр	1,00	
6	Бокс вентилационен	бр	1,00	
7	Канален вентилатор	бр	1,00	
8	Въздуховоди	м2	330,00	
9	Топлоизолация за въздуховоди от поцинкована ламарина	м2	270,00	
10	Вентилационна решетка	бр	12,00	
11	Вентилационна решетка	бр	6,00	
12	Вентилационна решетка	бр	18,00	
13	Вентилационна решетка	бр	7,00	
14	Вентилационна решетка	бр	21,00	
15	Вентилационна решетка	бр	12,00	
16	Меки връзки за вентилатор	бр	9,00	
17	Спирално навити въздуховоди	м	60,00	
18	Спирално навити въздуховоди	м	65,00	
19	Спирално навити въздуховоди	м	36,00	
20	Гъвкав въздуховод	м	38,00	
21	Изолиран гъвкав въздуховод	м	40,00	
22	Изолиран гъвкав въздуховод	м	45,00	
	Вентилация			
	Отопление			
23	Вент. конвектор електрически	бр	16,00	
	Климатизация			
24	Чилър вода-вода	бр	3,00	1
25	Циркулационна помпа (външна серпентина) UPS50-60/2 **или еквивалент**	бр	3,00	
26	Циркулационна помпа (вътрешна инсталация) UPS32-120F **или еквивалент**	бр	3,00	
27	Колектор от черна тръба	бр	6,00	
28	Топлоизолация за колектор	м2	6,00	
29	Колектор от черна тръба	бр	2,00	
30	Полиетиленова тръба (за външна серпентина)	м	360,00	
31	Полиетиленова тръба с алуминиева вложка	м	0,00	
32	Колекторна кутия	бр	0,00	

Вярно с оригинала:
...
/подпис/

	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка	м	70,00
	Топлоизолация за тръби	м	70,00
	Спирателен кран 2“	бр	24,00
36	Механичен филтър 2“	бр	8,00
37	Обезвъздушител 1/2“	бр	8,00
38	Трипътен вентил с ел задвижка 2“	бр	2,00
39	Линеен вентил с ел задвижка 1/2“	бр	4,00
	Климатизация		
40	Доставка и монтаж ОВК оборудване	бр	0,00
	Общо за част ОВ		
	VI.част СОТ		
1	Доставка и монтаж на Контролен панел Digiplex EVO-192 **или еквивалент**, окомплектован с метална кутия 28x28x7.6см,трансформатор	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж на Универсален разширителен модул APR-ZX8/ ZX8D - 8 зонов, окомплектован с метална кутия **или еквивалент**	бр.	2,00
3	Доставка и монтаж на клавиатурни устройства	бр.	4,00
4	Доставка и монтаж на PIR датчик за таван 360° **или еквивалент**	бр.	6,00
5	Доставка и монтаж на Обемен датчик PIR за монтаж на стена, 110° **или еквивалент**	бр.	27,00
	Доставка и монтаж на Акустичен датчик за стъкло	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж на Магнито-контактен датчик	бр.	16,00
7	Доставка и монтаж на допълнителни захранващи блокове	бр.	2,00
8	Доставка и монтаж на външна сирена със стробоскопична лампа	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на пиезосирена за вътрешен монтаж	бр.	3,00
10	Доставка и монтаж на Паник радиоприемник	бр.	1,00
11	Доставка и монтаж на Радиотрансмитер	бр.	1,00
12	Доставка и монтаж на Паник бутон	бр.	2,00
13	Доставка и монтаж на Акумулатор 12V/7Ah	бр.	3,00
14	Доставка и монтаж на Акумулатор 12V/1,2Ah	бр.	1,00
15	Доставка и монтаж на Кабел CQR 2x0,5+6x0,22	м	290,00
	Доставка и монтаж на Кабел CQR 2x0,5+4x0,22	м	330,00
	Доставка и монтаж на Кабел CQR 4x0,22	м	140,00



		м	20,00
	Доставка и монтаж. Гофрирани тръби ø16	м	780,00
20	Пускане на системата в експлоатация	бр.	1,00
	Общо за част СОТ		
	VII. Част Видеонаблюдение		
1	Доставка и монтаж на хибриден DVR-Digital recording system SISTORE MX 32 750/100 **или еквивалент**	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж на CCBC1325-MP -Цветна камера 1/3" CCD сензор, 480 TVLine, PAL,0.6Lux/1.2, Video-Drive & DC Drive,AC 100~240V **или еквивалент**	бр.	20,00
3	Доставка и монтаж на CCBC1345-MC - 1/3" CCD сензор, 480 TVLine, PAL,0.6Lux/1.2, Video-Drive & DC Drive,AC 100~240V **или еквивалент**	бр.	10,00
4	Доставка и монтаж на Обектив 6 mm	бр.	8,00
5	Доставка и монтаж на Обектив 3,6 mm	бр.	14,00
6	Доставка и монтаж на Обектив 2,8 mm	бр.	8,00
7	Доставка и монтаж на Стойка CWCB140 за стена или таван, silver (Ш 56 x L 140)mm **или еквивалент**	бр.	30,00
8	Доставка и монтаж на кожух CHSM2510 Camera cover 300 mm, IP66, heating 230 V, silver/grey design , including the cover holder, sun screen, cable protection, etc. **или еквивалент**	бр.	10,00
9	Professional LCD monitor 17'' CMTC1720 **или еквивалент**	бр.	1,00
10	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	22,00
11	Устройства за корекция на видео смущения - Isolation transformer for the video-signal passive VGI200 **или еквивалент**	бр.	5,00
12	Устройства за защита от пренапрежение - Overvoltage protection **или еквивалент**	бр.	10,00
13	Доставка и монтаж. Консумативи - BNC конектори, F конектори, крепежни елементи **или еквивалент**	бр.	96,00
14	Доставка и монтаж на Кабел коаксиален - Coaxial (RG59) **или еквивалент**	м.	1 050,00
15	Доставка и монтаж на Кабел захранващ ШВПЛ 3x1.5mm²	м.	780,00
16	Доставка и монтаж на проводник ПВ-А2 1x16мм² ж/з	м.	15,00
17	Доставка и монтаж на КАБЕЛ FTP cat. 5e. **или еквивалент**	м.	20,00
	Доставка и монтаж. Гофрирани тръби ø 25	м.	1 015,00

Вярно с оригинала

	Доставка и монтж табло PTcctv **или еквивалент** по схема	бр.	1,00	
20	Доставка и инсталация. Софтуер за мрежово наблюдение на отдалечени станции за видеонаблюдение	бр.	1,00	
21	Пускане на системата в експлоатация	бр.	1,00	
	общо за част Видеонаблюдение			
	VIII. Част Структурна кабелна система			
1	**Комуникационни стенни модулни кутии за вграден монтаж, 2x2 модула 45x45 :**	**компл.**	17,00	
	Комплектът включва:			
	Конзолна кутия за вграждане 2x2 модула 45x45 - 1 бр.			
	Монтажна рамка 2x2 модула 45x45 - 1 бр.			
	Декоративна рамка - 1 бр.			
	Адапторна рамка 2 модула 45x45 - 2 бр.			
	Лицев панел, 2xRJ45 - 45x45mm - 1 бр. **или еквивалент**			
	Електрически контакт, единичен, тип "Шуко" - 45x45mm, бял - 3 бр. **или еквивалент**			
	RJ45/s конектор, Cat.6 - 2 бр. **или еквивалент**			
	Празен модул 45x45 - 0 бр.			
	Комуникационна розетка, 1xRJ45 **или еквивалент**	бр.	2,00	
2	**Разпределителени панели:**			
	19" 1U Patch Panel 24xRJ45/s, Cat.5e, зареден **или еквивалент**	бр.	2,00	
	19" 1U Voice Panel 50xRJ45/u, Cat.3, зареден с 10" **или еквивалент**	бр.	1,00	
3	**Инсталационни и свързващи кабели:**			
	F/UTP Installation Cable 4x2x0.5, LSZH, Cat.5e **или еквивалент**	м.	960,00	
	S/STP Cat.7 4x2x0.58mm **или еквивалент**	м.	50,00	
	U/UTP Cat.3 10x2x0,5мм **или еквивалент**	м.	50,00	
	Patch Cord F/FTP 4P, LSFRZH, Cat.5e, 1.0m, Rack area for PC **или еквивалент**	бр.	17,00	
	Patch Cord F/FTP 4P, LSFRZH, Cat.5e, 2.0m, Working area **или еквивалент**	бр.	22,00	
	Patch Cord F/FTP 4P, LSFRZH, Cat.5e, 3.0m, Working area **или еквивалент**	бр.	14,00	
	Patch Cord U/UTP 4P, LSFRZH, Cat.5e, 1.0m, Rack area for telephones **или еквивалент**	бр.	19,00	
4	**Репартитор входящи линии**			
	Реглети разделителни 10 ч.	бр.	1,00	
	Заземителна шина	бр.	1,00	
	Магазин с арестори 10 чифтов	бр.	1,00	

СЪГЛАСНО С ОРИГИНАЛ

	19" Комуникационен шкаф		
	19" Комуникационен шкаф, 21U **или еквивалент** HxWxD - 1000x600x600mm	бр.	1,00
	19" Вентилационен блок	бр.	1,00
	19" shelf, 1U, depth 300 mm **или еквивалент**	бр.	1,00
	19" Wire management panel **или еквивалент**	бр.	3,00
	19" Power socket, 5 x 16A/230V, with luminous switch **или еквивалент**	бр.	1,00
	Set of screws, nylon washers and cages nuts M6 (30+30+30) **или еквивалент**	бр.	1,00
	19" Earth Bar **или еквивалент**	бр.	1,00
	Заземителен проводник ПВ-А2 16 мм², ж/з	м.	15,00
	Слаботокова дистрибуционна кутия	бр.	1,00
6	**Кабелни трасета**		
	Гофрирана тръба Ø16мм	м.	960,00
7	**Труд**		
	Монтаж на гофрирана тръба	м.	960,00
	Монтаж на комуникационни стенни модулни кутии за вграден монтаж	бр.	17,00
	Монтаж на електрически контакт	бр.	51,00
	Изтегляне на F/FTP кабел, Cat.5e **или еквивалент**	м.	960,00
	Изтегляне на S/STP Cat.7 4x2x0.58mm **или еквивалент**	м.	50,00
	Изтегляне на U/UTP Cat.3 50x2x0,5мм **или еквивалент**	м.	50,00
	Изтегляне на заземителен проводник ПВ-А2 16 мм², ж/з	м.	15,00
	Терминиране на екраниран конектор в розетка, Cat.5e **или еквивалент**	бр.	36,00
	Монтаж на разпределителен панел	бр.	2,00
	Терминиране на конектор в разпределителен панел, Cat.5e **или еквивалент**	бр.	36,00
	Терминиране на 10" телефонен кабел в разпределителен панел, Cat.3 **или еквивалент**	бр.	1,00
	Терминиране на 10 чифтова телефонна реглета	бр.	1,00
	Монтаж и аранжиране на комуникационен шкаф	бр.	1,00
	Слаботокова дистрибуционна кутия	бр.	1,00
	Монтаж на кутия за входен репартитор	бр.	1,00
	Тестване на комуникационна линия	бр.	36,00
	Пускане на системата в експлоатация	бр.	1,00
	Тестване и сертифициране	бр	1,00

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

	Общо за част Структурна кабелна система		
	IX. Пожоизвестителна система		
1.	Доставка и монтаж на КОНВЕНЦИОНАЛНА ПОЖАРО-ИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА **TEROFIRE MULTIZONE - 4 зони** или еквивалент	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж на ОПТИЧНО-ДИМЕН ДЕТЕКТОР	бр.	32,00
3	Доставка и монтаж на Топлинен ДЕТЕКТОР	бр.	2,00
4	Доставка и монтаж на Основи за детектори	бр.	34,00
5	Доставка и монтаж на СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР	бр.	10,00
6	Доставка и монтаж на РЪЧЕН ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ	бр.	10,00
7	Доставка и монтаж на ЗАЩИТНИ КАПАЧКИ ЗА РЪЧНИТЕ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ	бр.	10,00
8	Доставка и монтаж на ВЪТРЕШНА СИРЕНА	бр.	5,00
9	Доставка и монтаж на ВЪНШНА СИРЕНА С ФЛАШ ЛАМПА - SB 207F **или еквивалент**	бр.	1,00
10	Доставка и монтаж на ГОФРИРАНА ТРЪБА ø16	м	450,00
11	Доставка и монтаж на КАБЕЛ NYY-FR 3 x 2,5 mm² **или еквивалент**	м	10,00
12	Доставка и монтаж на КАБЕЛ GR3 2 x 1,0 mm² IEC 332-1 **или еквивалент**	м	450,00
13	Доставка и монтаж на АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 12V/1,2Ah / Pb	бр.	1,00
14	Доставка и монтаж на АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 12V/7Ah / Pb	бр.	2,00
15	Доставка и монтаж на СЪПРОТИВЛЕНИЕ В КРАЯ НА ЛИНИЯТА	бр.	4,00
16	Прозвъняване на кабелните жила	бр.	120,00
17	Проверка на лъчите на централата	бр.	4,00
18	Проверка на линиите за звукова сигнализация	бр.	2,00
19	Проверка на линиите за управление и блокировка	бр.	3,00
20	72 - часова проба на системата	ч.	1,00
21	Въвеждане на системата в експлоатация	бр.	1,00
	Общо за Пожоизвестителна система		
	X.Аварийно-оповестителна и озвучителна система		
1	Доставка и монтаж на 19" Ком.шкаф, 21U 600x600mm **или еквивалент**	бр.	1,00
2	19" Power socket, 2U, 5 x 16A/230V, with luminous switch или еквивалент	бр.	1,00
3	19" Вентилационен блок		1,00
4	19" Cable bar **или еквивалент**	бр.	1,00

	...ставка и монтаж на CPU , за 19" монтаж **или еквивалент**	бр.	1,00	
6	Доставка и монтаж на контролер LBB 1990/00 (240W) Plena Voice Alarm System **или еквивалент**	бр.	1,00	
7	Доставка и монтаж на усилвател - LBB 1935/20 (240W) **или еквивалент**	бр.	1,00	
8	Доставка и монтаж на CD плейър/FM тунер - PLN-DVDT **или еквивалент**	бр.	1,00	
9	Доставка и монтаж на микрофонен пулт - LBB 1956/00 **или еквивалент**	бр.	1,00	
10	Доставка и монтаж на модул за контрол на линията - PLN-1EOL (1 комплект включва 6 платки) **или еквивалент**	бр.	1,00	
11	Доставка и монтаж на монтажна кутия за модула контрол на линията	бр.	6,00	
12	Доставка и монтаж на високоговорител за повърхностен монтаж - 0,75/1,5/3/6/9W	бр.	30,00	
13	Доставка и монтаж на високоговорител за монтаж в окачен таван IP44 - 0,75/1,5/3/6/9W	бр.	6,00	
14	Доставка и монтаж на високоговорител прожекторен за повърхностен монтаж - 10W	бр.	4,00	
15	Доставка и монтаж на Рупорни високоговорител (IP54) 10W	бр.	2,00	
16	Доставка и монтаж. Атенюатор 5W/100V, с комутатор за приоритетни съобщения.За вграден монтаж.	бр.	5,00	
17	Доставка и монтаж. Атенюатор 10W/100V, с комутатор за приоритетни съобщения.За вграден монтаж.	бр.	6,00	
18	Доставка и монтаж. Атенюатор 30W/100V, с комутатор за приоритетни съобщения.За вграден монтаж.	бр.	3,00	
19	Доставка и монтаж. DIN конзола Ø60 за атенюаторите **или еквивалент**	бр.	14,00	
20	Доставка и монтаж, Разклонителна кутия	бр.	42,00	
21	Доставка и монтаж на Адаптор 220Vac/24Vdc	бр.	1,00	
22	Доставка и монтаж на кабел FTP, cat.5e, 4x2x0.5mm **или еквивалент**	м.	10,00	
23	Доставка и монтаж на кабел - ТЧП 2x1.0 мм2	м.	350,00	
24	Доставка и монтаж на кабел - ТЧП 4x1.0 мм2	м.	245,00	
25	Доставка и монтаж , PVC Гофрирани тръби Ø13.5, трудногорими	м.	595,00	
26	Доставка и монтаж на Свързващ кабел FTP, cat.5e, 4x2x0.5mm, RJ45-RJ45, 1.5m, Rack Area или еквивалент	бр.	12,00	
	Доставка и монтаж, Спомагателни материали		1,00	

Вярно с оригинала
.....
/подпис/

	...а системата в експлоатация	бр.	1,00
	...на част Аварийно оповестителна и		
	...ветителна система		

I.	част Конструкции								
II.	част Архитектурна								
III.	част В и К								
IV.	част Електро								
	Асансьор								
V.	част ОВ и К								
VI.	част СОТ								
VII.	част Видеонаблюдение								
VIII.	част Структорно кабелна система								
IX.	част Пожароизвестителна система								
X.	част Аварийно оповестителна и озвучителна с-ма								
	Всичко СМР:								
	Непредвидени разходи 5%:								
	Сума:								
	ДДС 20%:								
	Общо:			1 549 267,74		1 474 319,20		707 646,04	766 675,...

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (Величко Велинов)

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: (инж. Янка Янкова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: (Ангел Ум...

Вярно с оригинала
/подпис/

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №5

СПИСЪК –ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: инж.Николай Георгиев Неделчев, ЕГН 6512255584

(трите имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №640336324, изд.на 16.06.2010 год. от МВР-Силистра

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител“

(длъжност)

На „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД член на обединението Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Румен Иванов Радев	***Общ работник – работник в строителството***	***5 год.***	
Васил Атанасов Стоянов	***Работник монтаж дограма***	***7 год.***	
Бончо Любков Ангелов	***Работник Хидроизолация***	***5год.***	

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Марин Христов Методиев	*Работник Топлоизолация*	*7год.*	
Рачо Ангелов Севов	*Работник настилки*	*4год.*	
Ангел Асенов Стоянов	*Работник Хидроизолация*	*6год.*	
Севдали Хрисим Юмер	*Работник Хидроизолация*	*6год.*	
Киряк Стефанов Пенчев	*Работник Топлоизолация*	*5год.*	
Метин Зекрие Ахмед	*Бояджия сгради*	*7год*	
Младен Веселинов Кескинов	*Работник Топлоизолация*	*7год.*	
Кешиф Алиев Сюлейманов	*Бояджия сгради*	*4год.*	
Петър Иванов Петров	*Работник Хидроизолация*	*5год.*	
Валентин Костадинов Филипов	*Бояджия сгради*	*4год.*	
Методи Ангелов Иванов	*Работник настилки*	*6год.*	
Иван Асенов Димитров	*Работник Топлоизолация*	*7год.*	
Сашо Христов Сашев	*Работник Хидроизолация*	*4год.*	
Христо Ангелов Тодоров	*Работник Хидроизолация*	*5год.*	
Димитър Христов Сашев	*Работник Топлоизола*	*6год.*	

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	ция		
Ислям Мустафа Ислям	*Работник Топлоизолация*	*7год.*	
Хрюстем Мустафа Ислям	*Работник монтаж дограма*	*7год.*	
Исмаил Хасан Мустафа	*Работник Топлоизолация*	*8год.*	
Хамза Абдула Абдула	*Работник Топлоизолация*	*4год.*	
Шабан Мехмед Мустафа	*Работник Топлоизолация*	*6год.*	
Хасан Наиз Хюсеин	*Работник монтаж дограма*	*5год.*	
Румен Жеков	*Работник монтаж дограма*	*5год.*	
Метин Муса Ахмед	*Работник Топлоизолация*	*8год.*	
Реджеб Ахмед Алиосман	*Работник монтаж дограма*	*4год.*	
Назиф Ахмед Алиосман	*Работник Топлоизолация*	*4год.*	
Емил Ангелов Маринов	*Работник Топлоизолация*	*6год.*	
Ахмед Юсеин Якуб	*Работник монтаж дограма*	*6год.*	
Селим Ахмед Селим	*Общ работник*	*3год.*	

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

	– работник в строителство то		
Деян Радев Иванов	*Общ работник – работник в строителство то*	*8 год.*	
Мартин Аспарухов Димитров	*Общ работник – работник в строителство то*	*6 год.*	
Нури Редван Нури	*Общ работник – работник в строителство то*	*11 год.*	
Огнян Аспарухов Димитров	*Общ работник – работник в строителство то*	*8 год.*	
Редван Нури Али	*Общ работник – работник в строителство то*	*5 год.*	
Руси Михнев Николов	*Електротехник*	*12 год.*	
Пламен Страхилов Сребренов	*Електротехник*	*10 год.*	
Нури Мехмедов Мюмюнов	*Строителен техник*	*40 години*	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

19.02.2018 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/

Подписаният: **Стоянка Колева Стоянова**, л.к № 643519046, издадена на 11.01.2012, от МВР Бургас, с ЕГН 8002090517, в качеството си на Управител"

На Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21"**
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва**/~~ще използва подизпълнители;~~
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
.....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/. Стоянка Колева Стоянова , с лична карта № 643519046, издадена на 11.01.2012от . МВР Бургас с ЕГН 8002090517, в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)
„Рич 5" ЕООД член на обединение/консорциум „Благоевград 21"
(посочете фирмата на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът „Рич 5" ЕООД член на обединение/консорциум „Благоевград 21"
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва**~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
.....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

---

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ЧЛЕН НА ОБЕДИНЕНИЕТО
Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/Николай Георгиев Неделчев, с лична карта № №640336324, изд.на 16.06.2010 год. от МВР-Силистра, с ЕГН 6512255584, в качеството ми на Управител на „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД - лен на **„ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21“ участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД член на **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21“**
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва**/~~ще използва подизпълнители;~~
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
.....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният /-ната/
Подписаният: **Стоянка Колева Стоянова**, л.к № 643519046, издадена на 11.01.2012, от МВР Бургас, с ЕГН 8002090517, в качеството си на Управител"
На Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: /

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Стоянка Колева Стоянова
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к № 643519046, издадена на 11.01.2012, от МВР Бургас
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на „Рич 5" ЕООД член на обединение/консорциум „Благоевград 21" -
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ЧЛЕН НА ОБЕДИНЕНИЕТО + ОТ ОБЕДИНЕНИЕТО

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: инж.Николай Георгиев Неделчев, ЕГН 6512255584

(трите имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №640336324, изд.на 16.06.2010 год. от МВР-Силистра

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител“

(длъжност)

На „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД член на обединението Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

14.02.2016г. г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ната/

Подписаният: **Стоянка Колева Стоянова**, л.к № 643519046, издадена на 11.01.2012, от МВР Бургас, с ЕГН 8002090517, в качеството си на Управител“

На Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

19.01.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

„ЕООД Бургас“ 85

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Стоянка Колева Стоянова

(три имена)

Данни по документ за л.к № 643519046, издадена на 11.01.2012, от МВР Бургас

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на „Рич 5" ЕООД член на обединение/консорциум „Благоевград 21" -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

19.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор: ...

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ЧЛЕН НА ОБЕДИНЕНИЕТО

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: инж.Николай Георгиев Неделчев, ЕГН 6512255584

(трите имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №640336324, изд.на 16.06.2010 год. от МВР-Силистра

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител"

(длъжност)

На „ОДЕСОССТРОЙ" ООД член на обединението Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

19.04.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата Стоянка Колева Стоянова
(трите имена)
л.к № 643519046, издадена на 11.01.2012, от МВР Бургас
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на участник: „Рич 5" ЕООД член на обединение/консорциум „Благоевград 21"
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на Обединението „Благоевград 21"
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции
Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02.2016г.

гр Пещера

ДЕКЛАРАТОР

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ЧЛЕН НА ОБЕДИНЕНИЕТО

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният: инж.Николай Георгиев Неделчев, ЕГН 6512255584

(трите имена)

Данни по документ за самоличност лична карта №640336324, изд.на 16.06.2010 год. от МВР-Силистра

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител"

(длъжност)

На „ОДЕСОССТРОЙ" ООД член на обединението Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

Във връзка с участието на **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21**

(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.

2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.04.2016 г.

гр. Варна

ДЕКЛАРАТОР: _____

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният: **Стоянка Колева Стоянова**, л.к № 643519046, издадена на 11.01.2012, от МВР Бургас, с ЕГН 8002090517, в качеството си на Управител“ на Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21** - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19 / 02 / 2016

Име и фамилия Стоянка Колева Стоянова

Длъжност Управител

Подпис и печат

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Стоянка Колева Стоянова с лична карта № 643519046, издадена на 11.01.2012 от МВР Бургас с ЕГН8002090517, в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)
на „Рич 5" ЕООД член на обединение/консорциум „Благоевград 21",
(посочете фирмата на участника в процедурата)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции
Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19 / 03 / 2016
Име и фамилия Стоянка Колева Стоянова
Длъжност Управител
Подпис и печат

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният: инж.Николай Георгиев Неделчев, лична карта №640336324, изд.на 16.06.2010 год. от МВР-Силистра, с ЕГН 6512255584, в качеството си на Управител"на „ОДЕСОССТРОЙ" ООД член на обединението Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21** - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19 / 02 / 2016

Име и фамилия Николай Г. Неделчев

Длъжност управител

Подпис и печат

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ЧЛЕНА КОЙТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ОБОРУДВАНЕТО
Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Подписаният: инж.Николай Георгиев Неделчев, лична карта №640336324, изд.на 16.06.2010 год. от МВР-Силистра, с ЕГН 6512255584, в качеството си на Управител"на „ОДЕСОССТРОЙ" ООД член на обединението Участник: ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат - 1 бр.
2. Оградни пана – 300 м.л.
3. Тръбно скеле – 3000 кв.м.
4. Пробивна техника – 5 бр.
5. Лекотоварни автомобили – 2 бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....19.03.2015г. ПОДПИСИ: .....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21“ /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2

открита с решение № РП-36/ 30.12. 2015 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ БЛАГОЕВГРАД 21“ (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Контрол по Качеството	Инж. Добрин Петров	Удостоверение №2/30.07.2015 год.	20 год.
2.	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	инж. Васил Тотев	Удостоверение №33/04.03.2015 год.	33 год.
3.				

**общ проф.опит е опита по специалността*

№	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

по ред	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
	Енергийна ефективност	инж.Антон Маринов	Пълна проектантска правоспособност	
	Архитектура и ПУСО	арх Никола Ликоманов.	Пълна проектантска правоспособност	
	Конструкции и ПБЗ	инж.Теодор Стаматов	Пълна проектантска правоспособност	
	Ел	инж.Весели н Георгиев	Пълна проектантска правоспособност	
	ВиК	инж.Пепа Пенчева	Пълна проектантска правоспособност	
	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	инж. Васил Тотев	Удостоверение №33/04.03.2015 год.	33 год.
	Конструктор и Контрол по Качеството	Инж. Добрин Петров	Пълна проектантска правоспособност и Удостоверение №2/30.07.2015 год.	40 год.

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 7 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата: 19.02.2016 г.

Декларатор: .....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ЕКСПЕРТ

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Добрин Петров Петров, ЕГН 5906235067

Заемана позиция иж. Конструктор с пълна проектантска правоспособност и Лице по контрол на качеството на влаганите материали

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016г. ..... г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ЕКСПЕРТ

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Васил Колев Тотев, ЕГН 6104155345

Заемана позиция Координатор по безопасност и здраве

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

6. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

7. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

8. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.09.2016 г. ..... г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Теодор Стойков Стаматов
Заемана позиция: Проектант част „ Конструкции", специалист по здравословни и безопасни условия на труд, Проектант част „ПБЗ"

ДЕКЛАРИРАМ

На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция № 1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;**

Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г. **Декларатор:** .....

(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От . Никола Георгиев Ликоманов
Заемана позиция: Ръководител на екип – Архитект, проектант част „Управление на отпадъците"

ДЕКЛАРИРАМ

На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция № 1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;**

Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г. **Декларатор:** .....
(дата на подписване)

17

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Антон Бориславов Маринов
Заемана позиция: Проектант част"Енергийна ефективност", поектант по част „ОВК"

ДЕКЛАРИРАМ

На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция № 1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;**

Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Пепа Пенчева Пенчева
Заемана позиция: Проектант по част „ВиК”

ДЕКЛАРИРАМ

На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2;**

Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Огнян Русев
Заемана позиция: Проектант по част „Пожарна безопасност"

ДЕКЛАРИРАМ

На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция № 1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;**

Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г. **Декларатор:** .....
(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Веселин Стоянов Георгиев
Заемана позиция: Проектант част"Електро"

ДЕКЛАРИРАМ

На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция № 1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;**

Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

20 /103

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЕТ „ВИКТОРИЯ - ПЕТРАНКА МИТРЕВА" ГР. ВАРНА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 2 / 30.07.2015 г.

Издава се на

ДОБРИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ЕГН: 5906235067

в уверение на това,
че лицето е завършило обучение
за „***Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни материали със съществените изисквания за безопасност***"
с обща продължителност от 30 (тридесет) учебни часа.

Лицензия: № 200312104
от 08.12.2003г.
НАПОО

Управител:
ЦПО към ЕТ „Виктория-Петранка Митрева"
/Петранка Тодорова/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
(КИИП)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 5041

КИИП

инж. ДОБРИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

с образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

МАГИСТЪР - СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

има присъдена пълна проектантска правоспособност

с протокол 14/2004 на КРС при КИИП по части

КОНСТРУКТИВНА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на КРС:

(ст. н.с. инж. А. Грънчаров)

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП)

ЧЛЕНСКА КАРТА

КИИП

Председател на УС на КИИП:

(инж. Л. Ташков)

Председател на р

Удостоверението с ва дно само с редовна членска карта за съотве та година!

АЛЕКС КОНСУЛТ ООД

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 33 / 04 Март 2015г.

ВАСИЛ КОЛЕВ ТОТЕВ
ЕГН: 6104155345

За завършено обучение за „ КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО" съгласно чл.5, ал.2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004г.)

Дата на издаване:
04.03.2015г.

Управител: .....
/ „Алекс консулт" ООД /

АЛЕКС КОНСУЛТ ВАРНА ООД

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03987

Важи за 2016 година

инж. АНТОН БОРИСЛАВОВ МАРИНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. С. Койчев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Карагеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

„РИЧ 5" ЕООД Бургас BULSTRAD LTD

9-2016

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец** www.armeec.bg

0000449635

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 400 1317 : 0000449635

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: АНТОН БОРИСЛАВОВ МАРИНОВ

гр. Бургас к-с "Зорница" бл.33 вх.Г ап.1 , тел. 0898429249, тел./факс 056/827245, ЕГН 6907050542
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: АНТОН БОРИСЛАВОВ МАРИНОВ
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ■ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ■ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1:Проектант**	**Дейност 2:**	**Дейност 3:** .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**150 000**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**300 000**		

Самоучастие на застрахования: НЯМА

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 01.04.2015 г до 24.00 часа на 31.03.2016 г.

Ретроактивна дата: 01.4.2014 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.[00] часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 300 лева; **2%ЗДЗП:** 6 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 306 лева.

словом: триста и шест лева

Начин на плащане: ■ еднократно ☐ разсрочено ☐ в брой ■ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ ..... г.	II-ра/..... г.	III-та/ ..... г.	IV-та/..... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 20.3.2015 год. гр. Бургас

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Ди Би Финанс Консулт ЕООД 40090362
(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

Застраховател: (подпис и печат)

ЗАД "АРМЕЕЦ" АД АГЕНЦИЯ БУРГАС

БУЛСТАТ №121076907 Разрешение за застрахователна дейност



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Никола Георгиев Ликоманов

регистрационен номер 02023

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис



Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИП)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

КБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180150200000083

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	БУРГАСКА СТРОИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЕООД ЕИК: 200177839 Адрес : гр./с. БУРГАС, п. код 8000, УЛ. МАКЕДОНИЯ, No26,
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 12.07.2015 г. до 24:00:00 часа на 11.07.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	09.07.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 12.07.2015 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима Вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 09.07.2015 г., гр. БУРГАС

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....

/Фотина Тошкова Мазнева/

.....ЕВГЕНИЙ АТАНАСОВ/АТАНАСОВ

ЗАСТРАХОВАН: /.....

/БУРГАСКА СТРОИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЕООД/

Посредник: ГП БУРГАС - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БУРГАС ООД, гр./с. БУРГАС, п. код 8000, ГЕО МИЛЕВ 20, ЛД No 0200000

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1268584

Allianz

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03864

Важи за 2016 година

инж. ТЕОДОР СТОЙКОВ СТАМАТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 25/12.05.2006 г. в части:

КОНСТРУКТИВНА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

Койчев

Председател на КР

инж. И.

Председ

2016

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Бургас
Адрес: гр.Бургас, ул. "Стефан Стамболов" №26

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215021000117 / 15.06.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Бургас, АДРЕС гр.Бургас, ул. "Стефан Стамболов" №26 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: "ПИНТ" ООД ЕИК: 102881111 Адрес: Служебен/Управление: гр.Бургас, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №53, ЕТ.4, АП.12 Представлявано от: ТЕОДОР СТАЙКОВ СТАМАТОВ - УПРАВИТЕЛ
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 50,000 лв. Лимит за всички искове: 100,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година
	НАЧАЛО: 00:00 часа на 30.06.2015 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 29.06.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	30.06.2010
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв. — *Словом:* сто лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска
ДАТА:	29.06.2015
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	100.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв. — *Словом:* две лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв. — *Словом:* сто две лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

15-06-2015 15:32:15 J053936

ВЗЕТО С ОРИГИНАЛА

RICH & LTD
Бургас
ООД

1/2

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 07062

Важи за 2016 година

инж. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 33/17.03.2007 г. в части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

Председател на КР

инж. И.

Председател на

инж. Ст. Кинарев

2016

0:2016

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец** www.armeec.bg

0000442860

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №15 120 1317 0000442860

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: " ЕЛМЕКС ГРУП "ООД ЕИК:147100948

гр.БУРГАС,ж.к. "СЛАВЕЙКОВ " бл.124,ет,6,ап.15 тел.056/800809

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: Мариета Петкова Георгиева - Управител

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ■ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ■ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1:**	**Дейност 2:**	**Дейност 3:** .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**150 000**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**300 000**		

Самоучастие на застрахования: НЕ

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 12.09.2015г. до 24.00 часа на 11.09.2016г.

Ретроактивна дата: 12.9.2010 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.^{00} часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 300.00 лева; **2%ЗДЗП:** 6.00 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 306.00 лева.

словом:

Начин на плащане: ☐ еднократно ■ разсрочено ☐ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ 10.09.2015 г.	II-ра/ 11.03.2016 г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:	150.00	150.00		
2% ЗДЗП в лв:	3.00	3.00		
Обща сума в лв:	153.00	153.00		

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 10.9.2015 год. гр. *Бургас*

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: "ЮНАЙТЕД БРОКЕР" ООД 13090384

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

Застраховател:

"РИЧ 5" ЕООД Бургас

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03794

Важи за 2016 година

инж. ПЕПА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВиК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Председател на РК

инж. С. Койчев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

2016

"РИЧ 5" ЕООД

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180150200000086

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ПЕПА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА ЕГН: 6507190452 Адрес : гр./с. БУРГАС, п. код 8000, ОТЕЦ ПАИСИЙ, No7, Ет.2,
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 15.07.2015 г. до 24:00:00 часа на 14.07.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	15.07.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 15.07.2015 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или частично плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 13.07.2015 г., гр. БУРГАС

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....
/Таня Славова Йорданова/

ЗАСТРАХОВАН: /.....
/ПЕПА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА/

Посредник: ГП БУРГАС - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БУРГАС ООД, гр./с. БУРГАС, п. код 8000, ГЕО МИЛЕВ 20, ЛД No 0200000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

ЕВГЕНИЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

№ 1193707

Allianz

116

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13170160390000003

"Алианц България" - Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ОДЕСОССТРОЙ ЕИК: 103591328 Адрес : гр./с. АКСАКОВО, п. код 9154, УЛ.ЗАРАВЕЦ, No4, представлявано от АНГЕЛ УШЕВ УПРАВИТЕЛ
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Строител , Категория строежи: I
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00 часа на 22.02.2016 г. до 24:00 часа на 21.02.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	22.02.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	700,000.00 BGN за всяко едно събитие. 700,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

- Щети вследствие удар от транспортна или строителна техника: 10.00 % (десет проценти) но не по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.
- Щети вследствие некачествена хидроизолация: 10.00 % (десет проценти) но не по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.
- Други щети: 10.00 % (десет проценти) но не по-малко от 500.00 BGN (петстотин BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	770.00 BGN (седемстотин и седемдесет BGN)
ДАНЪК ПО ЗЗЗП:	15.40 BGN(петнадесет и 0.40 BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	785.40 BGN (седемстотин осемдесет и пет и 0.40 BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 22.02.2016 г.	785.40 BGN в т.ч. премия 770.00 BGN и данък 15.40 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случаи на неплащане или частично плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 22.02.2016 г., гр. ВАРНА

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Елена Стефанова Витанова/
/...../

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/ОДЕСОССТРОЙ/

Посредник: ГП ВЕСЕЛИН ДАСКАЛОВ - АЕНА ВИС ООД, гр./с. ВАРНА, п. код 9000, БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, No68, Ет.1 и 2, АД No 0390000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, АД No 0010005

№ 1302359

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Оригинал

Allianz

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

КОНСОРЦИУМ /ОБЕДИНЕНИЕ «БЛАГОЕВГРАД - 21»

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ти етап по обособени позиции**

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;

открита с решение № РП-34/29.12.2015 г.**на Кмета на Община Благоевград**

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	5 камерна PVC дограма, U≤1,40W/mK, двоен стъклопакет и К стъкло	м2	358
2	AL врати, U≤2,20W/mK	м2	18
3	EPS 10 см, λ<0,036W/mK	м3	13
4	EPS 2 см	м3	12
5	EPS 5 см, λ<0,035W/mK	м3	128
6	PVC дюбел	бр	23385
7	XPS 5 см, λ<0,035W/mK /	м3	12
8	алуминиеви термопанели	м2	98
9	блажна боя	кг	305
10	Водосточни тръби	М	52
11	Ламаринена обшивка	м	455
12	външна алуминиева подпрозоречна пола	м	541
13	грунд за хидроизолация	кг	235
14	дълбокопроникващ грунд	кг	952
15	латексова боя	кг	257
16	лепило за ГК	кг	1157
17	лепило за топлоизолация	кг	13337
18	Воронки	Бр	20
19	минерална мазилка	кг	7616
20	поцинковона ламарина	м2	233
21	силикатна мазилка	кг	2172
22	стандартен гипскартон 12,5	м2	386
23	строителен гипс	кг	2844
24	стъклофибърна мрежа	м2	3734
25	XPS 5 см, λ<0,035W/mK	м3	2

„РИЧ 5" ЕООД Бургас

118

26	хидроизолационна мембрана 3кг	м2	710
27	хидроизолационна мембрана 4кг с посипка	м2	710
28	цим. Мазилка	кг	14678
29	циментова шпакловка	кг	13337
30	ЦПР 1:3	м3	12
31	Водопроводни тръби	М	412

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Декларация за експлоатационни показатели №20130709-48-Д – 1стр.
2. Декларация за характеристиките на строителен продукт №20150316-07-Д – 2стр.
3. Декларация за експлоатационни показатели №20130709-77-1-Д – 2стр.
4. Декларация за експлоатационни показатели №20130709-64-1-Д- 2стр.
5. Декларация за експлоатационни показатели №20130709-66-Д- 2стр.
6. Декларация за експлоатационни показатели №20150316-78-Д- 2стр.
7. Декларация за експлоатационни показатели №20130709-79-Д- 2стр.
8. Декларация за експлоатационни показатели №20130709-68-Д- 2стр.
9. Декларация за експлоатационни показатели №20130709-07-Д- 1стр.
10. Декларация за експлоатационни показатели №20130709-01-02-Д- 2стр.
11. Българско техническо одобрение №0182/02,11,2012
12. Декларация за съответствие - 1 стр.
13. Технически характеристики – образец.1 стр.
14. Технически характеристики – образец.1 стр.
15. Декларация за съатветствие №833 - 2стр.
16. Декларация за съответствие и протоколи – 7стр.
17. Декларация за експлоатационни показатели №20130709-20-Д- 2стр
18. Декларация за съответствие - 2стр.
19. Декларация за съответствие - 1стр.
20. Декларация за съответствие - 1 стр.
21. ЕС Декларации за съответствие - 1стр.
22. Декларации за съответствие – 3стр.
23. Декларация за съответствие №132/1 – 1стр.
24. Декларация за съответствие №6/PU/BOL с превод – 3стр.

УЧАСТНИК:.....

/име, длъжност/

BULGARKONTROLA S.A.

CARGO & DAMAGE SURVEYS, LABORATORY ANALYSES, CONFORMITY ASSESSMENT & TECHNICAL INSPECTIONS, MANAGEMENT SYSTEMS

Head office: 42, Parchevich Str., 1000 Sofia, Bulgaria
Emergency mobile +359 889 400 400, Tel. +359 2 989 4070, Fax: +359 2 988 2354, 980 5133
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

CERTIFICATE OF CONFORMITY
14 - НСИСОССП-160

In accordance with part III of Ordinance with the essential bildinds' requirements and conformity assessment of construction products (State Gazette 106/2006) it has been stated that the construction products

PIPES MADE OF HIGH-DENSITY POLYETHYLENE
HDPE- 80

are designed for construction of drinking water supply systems outside buildings and branching to buildings, with operating pressure and dimensions according to Supplement № 1 to this Certificate.

PLACED ON THE MARKET BY

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

MANUFACTURED BY

S. C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

are manufactured under the conditions of introduced by the manufacturer system for production control and are submitted by the manufacturer to ongoing testing of test specimens in accordance with a prescribed test plan. The Conformity Assessment Directorate at Bulgarkontrola S.A. has performed initial type-testing, initial inspection of the production control and performs continuous surveillance, assessment and approval of the production control. This Certificate attests that all provisions concerning the conformity assessment of the construction product and the requirements of

BDS EN 12201-1:2005
BDS EN 12201-2: 2005

were applied and fulfilled and that the product conforms to all prescribed requirements.

This certificate is rescind the certificate **№ 10-НСИОССП -651 on 05/07/2007** and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification are fulfilled and the production conditions or the production control are not modified significantly.

Date: 18/08/2008
Sofia

Director of "Conformity Assessment" Dept.:
/T. Lyubenova/

BULGARKONTROLA S.A.– Sofia with identification number 14
Permit № РОССП-14/24.01.2008 г., issued by MRRB

Supplement № 1
to Certificate of Conformity № 14 – НСИСОССП -160

Nominal dimensions mm	Operating pressure PN, bar	Safety coefficient (C)	SDR
∅ 315 ÷ ∅ 630	3,2	1,25	41
∅ 50 ÷ ∅ 630	4	1,6	26
∅ 32 ÷ ∅ 630	6	1,6	17,6
∅ 32 ÷ ∅ 630	6	1,25	21
∅ 32 ÷ ∅ 630	8	1,25	17
∅ 25 ÷ ∅ 630	10	1,25	13,6
∅ 25 ÷ ∅ 630	10	1,6	11
∅ 16 ÷ ∅ 630	12,5	1,25	11
∅ 16 ÷ ∅ 500	16	1,25	9
∅ 16 ÷ ∅ 450	20	1,25	7,4
∅ 16 ÷ ∅ 355	25	1,25	6

Date: 18/08/2008
Sofia

Director of "Conformity Assessment" Dept.:
/T. Lyubenova/

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1000 София, ул. "Парчевич" №42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, 980 5133, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 - НСИСОССП- 160

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ (PEHD-80)

са предназначени за изграждане на извънстрадни мрежи и сградни отклонения за питейно –битово водоснабдяване, с работно налягане и размери съгласно приложение № 1 към настоящия сертификат.

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

ПРОИЗВЕДЕН В

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN 12201-1: 2005
БДС EN 12201-2: 2005

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат отменя сертификат **№ 10-НСИСОССП-651 от 05.07.2007 г.** и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

Дата на издаване: 18.08.2008 г.
гр. София

Директор на Дирекция „ОС
/ Т. Любенова /

Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 14 – НСИСОССП - 160

Номинален размер mm	Работно налягане PN, bar	Коефициент за сигурност (C)	SDR
Ø 315 ÷ Ø 630	3,2	1,25	41
Ø 50 ÷ Ø 630	4	1,6	26
Ø 32 ÷ Ø 630	6	1,6	17,6
Ø 32 ÷ Ø 630	6	1,25	21
Ø 32 ÷ Ø 630	8	1,25	17
Ø 25 ÷ Ø 630	10	1,25	13,6
Ø 25 ÷ Ø 630	10	1,6	11
Ø 16 ÷ Ø 630	12,5	1,25	11
Ø 16 ÷ Ø 500	16	1,25	9
Ø 16 ÷ Ø 450	20	1,25	7,4
Ø 16 ÷ Ø 355	25	1,25	6

Дата на издаване: 18.08.2008 г.
гр. София

Директор на Дирекция „ОС":
/ Т. Лубенова /

BULGARKONTROLA S.A.

CARGO & DAMAGE SURVEYS, LABORATORY ANALYSES, CONFORMITY ASSESSMENT & TECHNICAL INSPECTIONS, MANAGEMENT SYSTEMS

Head office: 42, Parchevich Str., 1000 Sofia, Bulgaria
Emergency mobile +359 889 400 400, Tel. +359 2 989 4070, Fax: +359 2 988 2354, 980 5133
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

CERTIFICATE OF CONFORMITY
14 - НСИСОССП-161

In accordance with part III of Ordinance with the essential bildinds' requirements and conformity assessment of construction products (State Gazette 106/2006) it has been stated that the construction products

PIPES MADE OF HIGH-DENSITY POLYETHYLENE
HDPE- 100

are designed for construction of drinking water supply systems outside buildings and branching to buildings, with operating pressure and dimensions according to Supplement № 1 to this Certificate.

PLACED ON THE MARKET BY

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

MANUFACTURED BY

S. C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

are manufactured under the conditions of introduced by the manufacturer system for production control and are submitted by the manufacturer to ongoing testing of test specimens in accordance with a prescribed test plan. The Conformity Assessment Directorate at Bulgarkontrola S.A. has performed initial type-testing, initial inspection of the production control and performs continuous surveillance, assessment and approval of the production control. This Certificate attests that all provisions concerning the conformity assessment of the construction product and the requirements of

BDS EN 12201-1:2005
BDS EN 12201-2: 2005

were applied and fulfilled and that the product conforms to all prescribed requirements.

This certificate is rescind the certificate **No 10-НСИОССП -652 on 05/07/2007** and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification are fulfilled and the production conditions or the production control are not modified significantly.

Date: 18/08/2008
Sofia

Director of "Conformity Assessment" Dept.:
/T. Lyubenova/

BULGARKONTROLA S.A.– Sofia with identification number 14 =
Permit № РОССП-14/24.01.2008 г., issued by MRRB

Supplement № 1

to Certificate of Conformity № 14 – НСИСОССП -161

BULGARKONTROLA S.A.

CARGO & DAMAGE SURVEYS, LABORATORY ANALYSES, CONFORMITY ASSESSMENT & TECHNICAL INSPECTIONS, MANAGEMENT SYSTEMS

Head office: 42, Parchevich str., 1000 Sofia, Bulgaria
Emergency mobile +359 888 940 940, Tel. +359 2 988 2070, Fax: +359 2 988 2354, 980 5133
e-mail: office@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

CERTIFICATE OF CONFORMITY
14 - НСИСОССП-161

In accordance with part III of Ordinance with the essential bildinds' requirements and conformity assessment of construction products (State Gazette 106/2006) it has been stated that the construction products

PIPES MADE OF HIGH-DENSITY POLYETHYLENE
HDPE- 100

are designed for construction of drinking water supply systems outside buildings and branching to buildings with operating pressure and dimensions according to Supplement № 1 to this Certificate.

Nominal dimensions mm	Operating pressure PFA, bar	Safety coefficient (C)	SDR
∅ 315 ÷ ∅ 630	4	1,25	41
∅ 40 ÷ ∅ 630	6	1,6	26
∅ 40 ÷ ∅ 630	8	1,6	21
∅ 25 ÷ ∅ 630	10	1,25	17
∅ 25 ÷ ∅ 630	12,5	1,25	13,6
∅ 20 ÷ ∅ 630	16	1,25	11
∅ 16 ÷ ∅ 500	20	1,25	9
∅ 16 ÷ ∅ 450	25	1,25	7,4

Date: 18/08/2008
Sofia

Director of "Conformity Assessment" Dept.:
T. Lyubenova

PLACED ON THE MARKET BY
S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

MANUFACTURED BY
S. C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

are manufactured under the conditions of introduced by the manufacturer system for production control and are submitted by the manufacturer to ongoing testing of test specimens in accordance with a prescribed test plan. The Conformity Assessment Directorate at Bulgarkontrola S.A. has performed initial type-testing, initial inspection of the production control and performs continuous surveillance, assessment and approval of the production control. This Certificate attests that all provisions concerning the conformity assessment of the construction product and the requirements of

BDS EN 12201-1:2005
BDS EN 12201-2: 2005

were applied and fulfilled and that the product conforms to all prescribed requirements.

This certificate is rescind the certificate **No 10-НСИОССП -652 on 05/07/2007** and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification are fulfilled and the production conditions or the production control are not modified significantly.

Date: 18/08/2008
Sofia

Director of "Conformity Assessment" Dept.:
BULGARKONTROLA S.A.– Sofia with identification number 14 T. Lyubenova
Permit № РОССП-14/24.01.2008 г., issued by MRRB

BULGARKONTROLA S.A.– Sofia with identification number 14 –
Permit № РОССП-14/24.01.2008 г., issued by MRRB

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1000 София, ул. "Парчевич" №42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, 980 5133, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 - НСИСОССП- 161

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ (PEHD-100)

са предназначени за изграждане на извънсградни мрежи и сградни отклонения за питейно –битово водоснабдяване, с работно налягане и размери съгласно приложение № 1 към настоящия сертификат.

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

ПРОИЗВЕДЕН В

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN 12201-1: 2005
БДС EN 12201-2: 2005

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат отменя сертификат **№ 10-НСИСОССП-652 от 05.07.2007 г.** и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

Дата на издаване: 18.08.2008 г.
гр. София

Директор на Дирекция „ОС
/ Т. Любенова/

Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 14 – НСИСОССП - 161

Номинален размер mm	Работно налягане PN, bar	Коефициент за сигурност (C)	SDR
∅ 315 ÷ ∅ 630	4	1,25	41
∅ 40 ÷ ∅ 630	6	1,6	26
∅ 40 ÷ ∅ 630	8	1,25	21
∅ 25 ÷ ∅ 630	10	1,25	17
∅ 25 ÷ ∅ 630	12,5	1,25	13,6
∅ 20 ÷ ∅ 630	16	1,25	11
∅ 16 ÷ ∅ 500	20	1,25	9
∅ 16 ÷ ∅ 450	25	1,25	7,4

Дата на издаване: 18.08.2008 г.
гр. София

Директор на Дирекция „ОС":
/ Т. Любенова/

„БУЛГАРКОНТРОЛА" АД 02

124

BULGARKONTROLA S.A.

CARGO & DAMAGE SURVEYS, LABORATORY ANALYSES, CONFORMITY ASSESSMENT & TECHNICAL INSPECTIONS, MANAGEMENT SYSTEMS

Head office: 42, Parchevich Str., 1000 Sofia, Bulgaria
Emergency mobile +359 889 400 400, Tel. +359 2 989 4070, Fax: +359 2 988 2354, 980 5133
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

CERTIFICATE OF CONFORMITY
14 - НСИСОССП-162

In accordance with part III of Ordinance with the essential bildinds' requirements and conformity assessment of construction products (State Gazette 106/2006) it has been stated that the construction products

FITTINGS SEGMENTED TRROUGH BUTT WELDING MADE OF HIGH-DENSITY POLYETHYLENE (HDPE- 100)

are designed for construction through butt-welding of drinking water supply systems outside buildings and branching to buildings, with operating pressure and dimensions according to Supplement № 1 to this Certificate.

PLACED ON THE MARKET BY

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

MANUFACTURED BY

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

are manufactured under the conditions of introduced by the manufacturer system for production control and are submitted by the manufacturer to ongoing testing of test specimens in accordance with a prescribed test plan. The Conformity Assessment Directorate at Bulgarkontrola S.A. has performed initial type-testing, initial inspection of the production control and performs continuous surveillance, assessment and approval of the production control. This Certificate attests that all provisions concerning the conformity assessment of the construction product and the requirements of

BDS EN 12201-1:2005
BDS EN 12201-3: 2005

were applied and fulfilled and that the product conforms to all prescribed requirements.

This certificate is rescind the certificate **№ 10-НСИОССП -653 on 05/07/2007** and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification are fulfilled and the production conditions or the production control are not modified significantly.

Date: 18/08/2008
Sofia

Director of "Conformity Assessment" Dept.
/ Lyubenova/

BULGARKONTROLA S.A.– Sofia with identification number 14
Permit № РОССП-14/24.01.2008 г., issued by MRRB

128

Supplement № 1
to Certificate of Conformity № 14 – НСИСОССП -162

Product range	Nominal dimensions mm	SDR	Operating pressure PN, bar
Tee 90°	Ø 90 ÷ Ø 630	11/17	16/10
Elbow 30°	Ø 125 ÷ Ø 630	11/17	16/10
Elbow 45°	Ø125 ÷ Ø 630	11/17	16/10
Elbow 60°	Ø 125 ÷ Ø 630	11/17	16/10
Elbow 90°	Ø 125 ÷ Ø 630	11/17	16/10
Reducer	Ø 63x40 ÷ Ø 630x500	11/17	16/10
Flanged adaptor	Ø 63 ÷ Ø 630	11/17	16/10
Cap	Ø 40 ÷ Ø 400	11/17	16/10

Date: 18/08/2008
Sofia

Director of "Conformity Assessment" Dept.:
/T. Lyubenova/

BULGARKONTROLA S.A.– Sofia with identification number 14
Permit № РОССП-14/24.01.2008 г., issued by MRRB

429

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1000 София, ул. "Парчевич" №42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, 980 5133, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 - НСИСОССП- 162

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

СЕГМЕНТНО ЗАВАРЕНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ (PEHD - 100)

са предназначени за изграждане на извънгрядни мрежи и сградни отклонения за питейно водоснабдяване чрез челно заваряване, с работно налягане и размери съгласно приложение № 1 към настоящия сертификат.

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

ПРОИЗВЕДЕН В

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Bd. Preciziei nr.28, Sektor 6 БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN 12201-1: 2005
БДС EN 12201-3: 2005

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат отменя сертификат **№ 10-НСИСОССП-653 от 05.07.2007 г.** и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

Дата на издаване: 18.08.2008 г.
гр. София

Директор на Дирекция „ОС":
/ Т. Любенова /

Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 14 – НСИСОССП - 162

Асортимент	Номинален размер mm	SDR	PN bar
Тройник на 90°	∅ 90 ÷ ∅ 630	11/17	16/10
Коляно на 30°	∅ 125 ÷ ∅ 630	11/17	16/10
Коляно на 45°	∅125 ÷ ∅ 630	11/17	16/10
Коляно на 60°	∅ 125 ÷ ∅ 630	11/17	16/10
Коляно на 90°	∅ 125 ÷ ∅ 630	11/17	16/10
Редуктор (намалител)°	∅ 63x40 ÷ ∅ 630x500	11/17	16/10
Редуциращ тройник	∅ 125x75 ÷ ∅ 630x560	11/17	16/10
Фланшов накрайник	∅ 63 ÷ ∅ 630	11/17	16/10
Капа	∅ 40 ÷ ∅ 400	11/17	16/10

Дата на издаване: 18.08.2008 г.
гр. София

Директор на Дирекция „ОС"
/ Т. Лазенова /

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 /24. 01.2008 г., издадено от МРРБ

de neef conchem

Certificate of conformity

product	BENTORUB
batch	5942
quantity produced	180 x 30 m
production date	16/10/2009

properties

	Method	specification	result
expansion	De Neef	> 300 %	307 %

We hereby declare that this batch meets the specifications.

Heist-op-den-Berg,
16/03/2010

Ir. Piet Kempenaers
R&D Manager

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Подписаният, представляващ производителя

COPERNIT SpA

Производствено място и адрес

Via Provinciale Est,64
46020 Pegognaga (MN)- Italy
(REA 223669)

Декларирам, че по-долу описаните продукти са в съответствие с условията на Директивата на Европейската общност 89/106/EEC, отнасяща се за строителни продукти и че фабричният производствен контрол е сертифициран от

INTRON Certificatie BV- identification number 0958
Venusstraat 2
41100 AG Culemborg (NL)
със следващите документи (приложени към декларацията):
0958-CPD-DK031/1 в съответствие с указания стандарт EN 13707
0958-CPD-DK033/1 в съответствие с указания стандарт EN 13969

TECNOROOF 3,0 kg/mq, TECNOROOF 4,0 kg/mq
TECNOROOF MINERAL 3,5 kg/mq, TECNOROOF MINERAL 4,0 kg/mq
TECNOROOF MINERAL 4,5 kg/mq
ASTROPOL 4,0 kg/mq, ASTROPOL 4,0 mm
ASTROPOL MINERAL 4,5 kg/mq
ASTROFLEX 4,0 mm

Декларирам също, че всички технически характеристики на горните продукти, както и техните представени стойности, са описани в "Документ за техническо съответствие", съпътстващ продуктите, както и че те са описани и индикирани в Анекс ZA от фабричния производствен контрол, за които се отнасят стандартите.

Pegognaga,25/03/2008

Андреа Коломбо
(Качествен контрол)

Превод и вярно с оригинала:
/инж.К.Маслев/
"Хидромат"ЕООД

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларирам на собствена отговорност, че строителният продукт

RÖFIX Kunstharzputz, Struktur-Oberputz

Полимерна мазилка, структурна завършваща мазилка

произведен в завода Рьофикс АГ / Австрия, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти и ЕТО:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, А-6832 Рьотис, ул. „Бадщрасе" №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от ТИС с EPS и MW

и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС и НСИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр.5/2010 г.).

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган № 1139-CPD-0162/04.

Степен за пожароустойчивост на продукта 6q.3 съгласно сертификат за пожароустойчивост № Z 14945 на VKF от 27.04.2005 г.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на CE маркировката: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 30.03.2010 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември ул."Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

№ 2113

Тип на продукта

Обикновен разтвор за зидане (G)

Уникален идентификационен код на типа продукт

RÖFIX 950

Предвидена употреба

Обикновен разтвор за зидария съгласно изпитване за пригодност за използване в стени, колони и прегради от зидария (вътрешни и външни строителни елементи), които отговарят на изискванията за устойчивост.

Производител

РЬОФИКС АД • Бадщрасе 23 • A-6832 Рьотис
РЬОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 2+

Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139

въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол 1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda1139 - CPD - 0360/04 Comabbio1139 - CPD - 0255/04 Molln1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf1139 - CPD - 0359/04 Partschins1139 - CPD - 0039/06 Pojatno1139 - CPD - 0358/04 Prevalle1139 - CPD - 0247/04 Röthis1139 - CPD - 0243/04 Sennwald1139 - CPD - 1248/08 Septemvri1139 - CPD - 0245/04 Villach1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovi1139 - CPD - 0244/04 Zirl и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск	M5	EN 998-2:2010
Якост на сцепление	характерната начална якост на сризване (якост на сцепление при сризване): 0,15 N/mm² (таблична стойност)	
Съдържание на хлориди	≤ 0,1 M.-%	
Реакция на огън	Клас A1	
Абсорбция на вода	≥ 0,4 kg · m-2 · min-0,5	
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	
Коефициент на топлопроводност (таблична стойност)	λ10,dry,mat ≤ 0,83 W/(m ·K) за P=50% λ10,dry,mat ≤ 0,93 W/(m ·K) за P=90% (таблични стойности)	

135

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Дълготрайност (мразоустойчивост)	Въз основа на наличния опит при правилна употреба е подходящ за силно агресивна околна среда съгласно Приложение B към EN 998-2	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

(Име и длъжност)

"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември, ул."Спартак"№10
тел.: 0343/405600, факс: 0343/405929
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 14.02.2014

(място и дата на издаване)

(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
BG. VS_EN13162/0001/2013

1. **Уникален идентификационен код на типа продукт, съгласно таблица 1.**

Таблица 1

Продуктова група	Име на продукта	Форма на продукта
1	RIO; RIO TWIN; PICCOLO; UTEPLYAEV; UTEPLYAEV TWIN; MASTER STANDARD; MASTER STANDARD TWIN; KT-SPECIAL; DEKWOOL 42	Ролка
2	RIO ALU	Ролка
3	DOMO; DOMO TWIN; UNI-MATA; AKUSTO; AKUSTO TWIN; DOMO COMFORT; DEKWOOL 39	Ролка
4	DOMO ALU	Ролка
5	EKO; EKO DOUBLE	Ролка
6	PIANO; PIANO SB; PIANO BROWN; UNIROLL; KB; KB BROWN	Плоча / Ролка
7	KT-40; KT-40 TWIN	Ролка
8	FORTE; MK-KF; FORTE FASSADE; FORTE FASSADE SB	Ролка, Плоча Плоча
9	FORTE ALU	Плоча
10	CLASSIC, CLASSIC TWIN	Ролка
11	UNIROLL PLUS	Ролка

2. Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 от Наредба за строителните продукти

Вижте етикета на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя

Топлоизолация на сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL
BUCURESTI, TIPOGRAFILOR, NR.11-15, corp B, etaj 3, birourile 323-338, sector 1.

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V на Наредбата на строителните продукти.

Система 1 и система 3.

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).

Нотифицираният сертифициращ орган AEROQ (Идентификационен номер 1840) извърши определянето на вида на продукта, първоначална инспекция на завода и на заводския производствен контрол по система (описание на задачите като трета страна както е посочено в Приложение V), непрекъснат контрол, оценка и одобрение на заводския производствен контрол, и издаде сертификат за съответствие № 1840-DPC-99/91/CE-0344-10.

8. Декларирани експлоатационни показатели

Всички характеристики, изброени в таблицата по-долу са определени в хармонизирания стандарт EN 13162: 2012

Таблица 2

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Декларирани експлоатационни показатели			
				Продуктова група 1	Продуктова група 2	Продуктова група 3	Продуктова група 4
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Евроклас	A1	A2-s1, d0	A1	Съгласно таблица 3
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD	NPD	NPD	NPD
Коефициент на звукопоглъщане	Звукопоглъщане	α_p, α_w		NPD	NPD	NPD	NPD
Звукоизолация от ударен шум	Динамична твърдост	s'	MN/m^3	NPD	NPD	NPD	NPD
	Дебелина	d_L	mm	NPD	NPD	NPD	NPD
	Компресия	c	mm	NPD	NPD	NPD	NPD
	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa s/m^2	NPD	NPD	Съгласно таблица 4	NPD
Звукоизолация от въздушен шум	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa s/m^2	NPD	NPD	Съгласно таблица 4	NPD
Устойчивост на запалване	Устойчивост на запалване			NPD	NPD	NPD	NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	Съгласно таблица 5	Съгласно таблица 5	Съгласно таблица 5	Съгласно таблица 5
	Топлопроводност	λ_D	W/(m K)	0,042	0,042	0,039	0,039
	Дебелина	d_N	mm	40 - 250	50 - 250	50 - 250	30 - 250
	Клас дебелина	T	клас	T1	T1	T1	T1
Водопропускливост	Краткосрочно водопоглъщане	W_p	kg/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
	Дългосрочно водопоглъщане	W_{lp}	kg/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
Паропропускливост	Пародифузия	μ	-	1	NPD	1	NPD
Устойчивост на натиск	Устойчивост или якост на натиск	CS	kPa	NPD	NPD	NPD	NPD
	Точка на товароносимост	F_p	N	NPD	NPD	NPD	NPD
Дълготрайност на реакция на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разлагане.	Реакция на огън	RtF	Евроклас	A1	A2-s1, d0	A1	Съгласно таблица 3

Дълготрайност на топлинното съпротивление срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разлагане	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	Съгласно таблица 5	Съгласно таблица 5	Съгласно таблица 5	Съгласно таблица 5
	Топлопроводност	λ_D	W/(m K)	0,042	0,042	0,039	0,039
	Дебелина	d	mm	40 - 250	50 - 250	50 - 250	30 - 250
Якост на опън/огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR	kPa	NPD	NPD	NPD	NPD
Дълготрайност на якост на натиск срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/ разлагане	Устойчивост на деформация	X_{ct}, X_t	mm	NPD	NPD	NPD	NPD

Забележка
1 – « NPD » НЯМА ОПРЕДЕЛЕН ПОКАЗАТЕЛ

Таблица 3

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Декларирани експлоатационни показатели - Продуктова група 4 (DOMO ALU)		
				Дебелина [mm]		
				30, 40	50, 80, 100	120, 140
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Евроклас	B-s1, d0	A2-s1, d0	A1

Таблица 4

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Декларирани експлоатационни показатели - Продуктова група 3	
				Име на продукта	
				DOMO, DOMO TWIN, AKUSTO, AKUSTO TWIN	UNI-MATA, DOMO COMFORT, DEKWOOL 39
Звукоизолация от ударен шум	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa s/m^2	5	NPD
Звукоизолация от въздушен шум		AFr	kPa s/m^2	5	NPD

Таблица 5

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Дебелина	Декларирани експлоатационни показатели	
				mm	Продуктова група 1 и 2	Продуктова група 3 и 4
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	30	-	0,75
				40	0,95	1,00
				50	1,15	1,25
				60	1,4	1,50
				80	1,9	1,90
				100	2,35	2,05
				120	2,85	2,55
				140	3,30	3,05
				160	3,80	3,55
				180	4,25	4,10
				200	4,75	4,60
				220	5,20	5,60
				240	5,70	6,15
				250	5,95	6,40

ЕООД 139

Таблица 6

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Декларирани експлоатационни показатели			
				Продуктова група 5	Продуктова група 6	Продуктова група 7	Продуктова група 8
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Евроклас	A1	A1	A1	A1
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD	NPD	NPD	NPD
Коефициент на звукопоглъщане	Звукопоглъщане	α_p, α_w		NPD	NPD	NPD	NPD
Звукоизолация от ударен шум	Динамична твърдост	s'	MN/m^3	NPD	NPD	NPD	NPD
	Дебелина	d_L	mm	NPD	NPD	NPD	NPD
	Компресия	c	mm	NPD	NPD	NPD	NPD
	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa s/m^2	NPD	Съгласно таблица 7	NPD	Съгласно таблица 7
Звукоизолация от въздушен шум	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa s/m^2	NPD	Съгласно таблица 7	NPD	Съгласно таблица 7
Устойчивост на запалване	Устойчивост на запалване			NPD	NPD	NPD	NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	Съгласно таблица 8	Съгласно таблица 8	Съгласно таблица 8	Съгласно таблица 8
	Топлопроводност	λ_D	W/(m K)	0,044	0,038	0,040	0,034
	Дебелина	d_N	mm	50 - 250	40 - 250	50 - 250	50 - 200
	Клас дебелина	T	клас	T1	T1	T1	T3
Водопропускливост	Краткосрочно водопоглъщане	W_p	kg/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
	Дългосрочно водопоглъщане	W_{lp}	kg/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
Паропропускливост	Пародифузия	μ	-	1	1	1	1
Устойчивост на натиск	Устойчивост или якост на натиск	CS	kPa	NPD	NPD	NPD	NPD
	Точка на товароносимост	F_p	N	NPD	NPD	NPD	NPD
Дълготрайност на реакция на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разлагане.	Реакция на огън	RtF	Евроклас	A1	A1	A1	A1
Дълготрайност на топлинното съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	Съгласно таблица 8	Съгласно таблица 8	Съгласно таблица 8	Съгласно таблица 8
	Топлопроводност	λ_D	W/(m K)	0,044	0,038	0,040	0,034

"БЮРО" ЕООД
RICHS LK 140

срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разлагане	Устойчивост на дебелината	d	mm	50 - 250	40 - 250	50 - 250	50 - 200
Якост на опън/огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR	kPa	NPD	NPD	NPD	NPD
Дълготрайност на якост на натиск срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/ разлагане	Устойчивост на деформация	X_{ct}, X_t	mm	NPD	NPD	NPD	NPD

Забележка
1 – « NPD » НЯМА ОПРЕДЕЛЕН ПОКАЗАТЕЛ

Таблица 7

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Декларирани експлоатационни показатели - Продуктова група 6		Декларирани експлоатационни показатели - Продуктова група 8	
				Име на продукта			
				PIANO	PIANO SB; PIANO BROWN; UNIROLL; KB; KB BROWN	FORTE	MK-KF; FORTE FASSADE; FORTE FASSADE SB
Звукоизолация от ударен шум	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa s/m^2	7	NPD	17	17
Звукоизолация от въздушен шум		AFr	kPa s/m^2	7	NPD	17	17

Таблица 8

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Дебелина	Декларирани експлоатационни показатели			
				mm	Продуктова група 5	Продуктова група 6	Продуктова група 7	Продуктова група 8
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	30	-	-	-	-
				40	-	1,40	-	-
				50	1,10	1,30	1,25	1,45
				60	1,35	1,55	1,50	1,75
				80	1,80	2,10	2,00	2,35
				100	2,25	2,60	2,50	2,90
				120	2,70	3,16	3,00	3,50
				140	3,15	3,65	3,50	4,10
				160	3,60	4,20	4,00	4,70
				180	4,05	4,70	4,50	5,25
				200	4,50	5,25	5,00	5,85
				220	5,00	5,75	5,40	-
				240	5,45	6,30	6,00	-
				250	5,65	6,55	6,25	-

Таблица 9

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Декларирани експлоатационни показатели		
				Продуктова група 9	Продуктова група 10	Продуктова група 11
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Евроклас	A1	A1	A1

ЕООД
RICHS LTD
141

Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD	NPD	NPD
Коефициент на звукопоглъщане	Звукопоглъщане	α_p, α_w		NPD	NPD	NPD
Звукоизолация от ударен шум	Динамична твърдост	s'	MN/m^3	NPD	NPD	NPD
	Дебелина	d_L	mm	NPD	NPD	NPD
	Компресия	c	mm	NPD	NPD	NPD
	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa s/m^2	NPD	NPD	Съгласно таблица 10
Звукоизолация от въздушен шум	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa s/m^2	NPD	NPD	Съгласно таблица 10
Устойчивост на запалване	Устойчивост на запалване			NPD	NPD	NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	Съгласно таблица 11	Съгласно таблица 11	Съгласно таблица 11
	Топлопроводност	λ_D	W/(m K)	0,034	0,041	0,036
	Дебелина	d_N	mm	50 - 200	50 - 250	50 - 200
	Клас дебелина	T	клас	T3	T1	T1
Водопропускливост	Краткосрочно водопоглъщане	W_p	kg/m^2	NPD	NPD	NPD
	Дългосрочно водопоглъщане	W_{lp}	kg/m^2	NPD	NPD	NPD
Паропропускливост	Пародифузия	μ	-	NPD	1	1
Устойчивост на натиск	Устойчивост или якост на натиск	CS	kPa	NPD	NPD	NPD
	Точка на товароносимост	F_p	N	NPD	NPD	NPD
Дълготрайност на реакция на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разлагане.	Реакция на огън	RtF	Евроклас	A1	A1	A1
Дълготрайност на топлинното съпротивление срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разлагане	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	Съгласно таблица 11	Съгласно таблица 11	Съгласно таблица 11
	Топлопроводност	λ_D	W/(m K)	0,034	0,041	0,036
	Устойчивост на дебелината	d	mm	50 - 200	50 - 250	50 - 200
Якост на опън/огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR	kPa	NPD	NPD	NPD
Дълготрайност на якост на натиск срещу топлина,	Устойчивост на деформация	X_{ct}, X_t	mm	NPD	NPD	NPD

РИЧ 5" ЕООД RICH 5

атмосферни влияния, стареене/ разлагане						

Забележка
1 – « NPD » НЯМА ОПРЕДЕЛЕН ПОКАЗАТЕЛ

Таблица 10

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Декларирани експлоатационни показатели - Продуктова група 11
				Име на продукта
				UNIROLL PLUS
Звукоизолация от ударен шум	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa s/m^2	8
Звукоизолация от въздушен шум		AFr	kPa s/m^2	8

Таблица 11

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Дебелина mm	Декларирани експлоатационни показатели		
					Продуктова група 9	Продуктова група 10	Продуктова група 11
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	30	-	-	-
				40	-	-	1,10
				50	1,45	1,20	1,35
				60	1,75	1,45	1,65
				80	2,35	1,95	2,20
				100	2,90	2,40	2,75
				120	3,50	2,90	3,30
				140	4,10	3,40	3,85
				160	4,70	3,90	4,40
				180	5,25	4,35	5,00
				200	5,85	4,85	5,55
				220	-	5,35	-
				240	-	5,85	-
				250	-	6,05	-

9. Характеристиките на продукта, посочени в точка 1 и точка 2 са в съответствие с декларираните характеристики в точка 8.

Тази декларация на експлоатационните показатели е издадена на собствена отговорност на производителя, описан в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:

име: Ilie Marinela
длъжност – Manager Laborator
място: Ploiesti,
дата: 01.07.2013

подпис:.....

CE

karbon nova

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно чл.24 от НСИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 18/2012 г.)

Производителят

РЬОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

декларира, че строителният продукт:

KARBON Лепило и шпакловка за топлоизолационни плочи от EPS

- произведен от РЬОФИКС ЕООД във Фабриката за производство на сухи строителни смеси в град Септември, ул. Спартак № 10
- предназначен за лепене на фасадни топлоизолационни плочи от експандиран (EPS-F) бял полистирен.

Продуктът е в съответствие с БДС EN 998-1:2010, Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС, НСИСОССП и приложение ZA 1 към стандарта БДС EN 998-1:2010.

Протокол на № 038/10.05.2013 г. от първоначално изпитване на типа на продукта, проведено във вътрешнозаводска лаборатория по Система 4.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на CE маркировката: 13.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември,29 Май 2013 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември ул. "Спартак"№10
тел.: 034/ 405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

"РИСБ" ЕООД Бургас

selena

СЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1404, ул."Луи Айер" 59, тел. 02 / 49 00 344

Изх.№ 93-02/02.12.2010

До Добрич-Строй ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Аз (Ние) **СЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД**
(наименование на доставчика)

гр.София, 2227 Божурище бул. Европа 10
(адрес)

декларирам(е) на собствена отговорност, че продуктите:

- Tytan Professional Дюбел за Топлоизолация 10x100
- Tytan Professional Дюбел за Топлоизолация 10x120
- Tytan Professional Дюбел за Топлоизолация 10x140
- Tytan Professional Дюбел за Топлоизолация 10x160
- Tytan Professional Дюбел за Топлоизолация 10x180
- Tytan Professional Дюбел за Топлоизолация 10x200

(наименование, тип или модел, номер на партидата, извадката)

за които се отнася тази декларация, са в съответствие със следния(те) стандарт(и) или друг(и) нормативен(ни) документ(и) **ISO 9001:2000**
(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите)
или друг(и) нормативен(ни) документ(и) (ако е необходимо)

(ако е необходимо)
и в съответствие с предписанията на Директива 67/548/ЕЕС.

София 02.12.2010 г.
(място и дата на издаване)

Тихомир Благоев
Търговски директор
(фамилия и подпис или
равностоен знак на упълномощено лице)

TYTAN PROFESSIONAL Artelit HAUSER

"РИЧ" ЕООД Бургас

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

с Директивата за строителни продукти

Долуподписаният, „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларира на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX P50 Armierungsgewebe

Армираща мрежа

за който се отнася тази декларация, е произведен от фирма „Толнатекст" Унгария и е притежател на следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, A-6832 Рьотис, ул. „Бадщрасе" №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от ТИС с EPS и MW и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС и НОИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 7/2011 г.).

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган № 1139-CPD-0162/04.

Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2009 и сертификат за собствен производствен контрол 0035/04, издадени на производителя.

Протокол на НИИСМ №625/19.09.2006 г. от първоначално изпитване на типа на продукта за външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS).

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на СЕ маркировка: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 27.07.2012 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул. "Спартак" №10
тел./: 0343 / 405900 e факс: 0343 / 405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

ХИДРО ТЕРМ ЕООД

Ул. Дунав №8, гр.Харманли,България
тел.+359 02 491 35 23

БУЛСТАТ 126704824
ИН по ДДС BG126704824

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ХИДРО ТЕРМ ЕООД
Ул.Дунав №8
Харманли, България

Декларираме нашата лична отговорност, че изделията:

Алуминиеви профили

Внесени от ХИДРО ТЕРМ ЕООД,

за които се отнася настоящата Декларация, са в съответствие и отговарят на всички изисквания по стандарт EN 15088:2005

съгласно сертификат № 2195-CPR-1416001

Управител:
ХИДРО ТЕРМ ЕООД
/ И.Тодоров/

09.04.2015г.

"РИЧ 5" ЕООД Бургас

Authorization
to use the quality sign

★★★ EUROPEAN ALUMINIUM ASSOCIATION EURAS EAA ANODISERS ASSOCIATION

Qualanod

This is to certify that

Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.S.

Esenyurt / Istanbul

Licence number: 1608

is authorized to use the quality sign which is shown above according to the REGULATIONS FOR USE OF THE QUALANOD QUALITY LABEL FOR SULPHURIC ACID-BASED ANODIZING OF ALUMINIUM.

Date of issue of the licence:	**13.03.2003**
Period of validity of the licence:	**until 31.12.2015**

Zurich, 17 November 2014

QUALANOD

Thomas Becker
President

CERTIFICATION BODY

Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA

Mailing address:
QUALANOD, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich
Domicile:
QUALANOD c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 47, CH-8002 Zurich

Phone: +41 (0)43 305 09 70
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualanod.net
Internet: www.qualanod.net

Authorization

to use the quality sign

This is to certify that

Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.S.

Esenyurt / Istanbul

Licence number: 1405

is authorized to use the quality sign which is shown above according to the REGULATIONS FOR THE USE OF THE QUALICOAT QUALITY SIGN FOR PAINT, LACQUER AND POWDER COATINGS ON ALUMINIUM FOR ARCHITECTURAL APPLICATIONS.

Date of issue of the licence: **10.04.2003**

Period of validity of the licence: **until 31.12.2015**

Zurich, 17 November 2014

QUALICOAT

M. C. Panam

Mohammed C. Panam
President

CERTIFICATION BODY

Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA

Mailing address:
QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich
Domicile:
QUALICOAT c/o AC-Fiduciaire SA, Tödistrasse 47, CH-8002 Zurich

Phone: +41 (0)43 305 09 70/79
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualicoat.net
Internet: www.qualicoat.net

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA
ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71;
(48 22) 825-76-55;
fax: (48 22) 825-52-86;
www.itb.pl

Autoryzowany i notyfikowany zgodnie z art. 10 dyrektywy Rady z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżania ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG)

Członek EOTA

European Technical Approval

ETA-08/0172

WKRĘT-MET-ŁTXϕ10 and WKRĘT-MET-ŁMXϕ10

Nailed-in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry

Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym

Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

European Organisation for Technical Approvals

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA
ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71;
(48 22) 825-76-55;
fax: (48 22) 825-52-86;
www.itb.pl

Autoryzowany i notyfikowany zgodnie z art.10 dyrektywy Rady z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG)

Członek EOTA

European Technical Approval ETA-08/0172

English language translation - the original version is in Polish language

Nazwa handlowa *Trade name*	**WKRĘT-MET-ŁTXϕ10 i WKRĘT-MET-ŁMXϕ10** *WKRĘT-MET-ŁTXϕ10 and WKRĘT-MET-ŁMXϕ10*
Właściciel aprobaty *Holder of approval*	**P.P.H.U. "WKRĘT-MET-KLIMAS" s.j.** **ul. Wincentego Witosa 170/176** **PL 42-223 Kuźnica Kiedrzyńska**
Rodzaj i przeznaczenie wyrobu *Generic type and use of construction products*	**Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym** *Nailed-in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering in concrete and masonry*
Termin ważności od *Valid from* do *to*	**30.06.2008** **30.06.2013**
Zakład produkcyjny *Manufacturing plant*	**P.P.H.U. "WKRĘT-MET-KLIMAS" s.j.** **ul. Wincentego Witosa 170/176** **PL 42-223 Kuźnica Kiedrzyńska**
Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera *This European Technical Approval contains*	17 stron, w tym 6 Załączników *17 pages including 6 Annexes*

EOTA

Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

European Organisation for Technical Approvals

I LEGAL BASES AND GENERAL CONDITIONS

1. This European Technical Approval is issued by Instytut Techniki Budowlanej in accordance with:

   - Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of Member States relating to construction products[1], amended by the Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993[2];
   - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (law on construction products from 16th April 2004)[3];
   - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (regulation of Ministry of Infrastructure of 14th October 2004 on the European Technical Approvals and Polish bodies entitled to issue them)[4];
   - Common Procedural Rules for Requesting, Preparing and the Granting of European Technical Approvals set out in the Annex of Commission Decision 94/23/EC[5];
   - Guideline for European Technical Approval of „*Plastic Anchors for Fixing of External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering*", ETAG 014, Edition January 2002.

2. Instytut Techniki Budowlanej is authorized to check whether the provisions of this European Technical Approval are met. Checking may take place in the manufacturing plant. Nevertheless, the responsibility for the conformity of the products to the European Technical Approval and for their fitness for the intended use remains with the holder of the European Technical Approval.

3. This European Technical Approval is not to be transferred to manufacturers or agents of manufacturers other than those indicated on page 1, or manufacturing plants other than those indicated on page 1 of this European Technical Approval.

4. This European Technical Approval may be withdrawn by Instytut Techniki Budowlanej, in particular after information by the Commission on the basis of Article 5 (1) of Council Directive 89/106/EEC.

5. Reproduction of this European Technical Approval including transmission by electronic means shall be in full. However, partial reproduction can be made with the written consent of Instytut Techniki Budowlanej. In this case partial reproduction has to be designated as such. Texts and drawings of advertising brochures shall not contradict or misuse the European Technical Approval.

6. The European Technical Approval is issued by the approval body in its official language. This version corresponds to the version circulated within EOTA. Translations into other languages have to be designated as such.

---

[1] Official Journal of the European Communities № L 40, 11.02.1989, p. 12
[2] Official Journal of the European Communities № L 220, 30.08.1993, p. 1
[3] Official Journal of Polish Republic № 92/2004, pos. 881
[4] Official Journal of Polish Republic № 237/2004, pos. 2375
[5] Official Journal of the European Communities № L 17, 20.01.1994, p. 34

II SPECIFIC CONDITIONS OF THE EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL

1 Definition of product and intended use

1.1 Definition of product

The WKRĘT-MET-ŁTXϕ10 nailed-in plastic anchor consists of ŁIX anchor sleeve with a plate made of polypropylene and an accompanying specific TTX nail as an expansion pin made of the glass fibre reinforced polyamide.

The WKRĘT-MET-ŁMXϕ10 nailed-in plastic anchor consists of a ŁIX anchor sleeve with a plate made of polypropylene and an accompanying specific TMX nail as an expansion pin made of galvanised steel.

The WKRĘT-MET-ŁTXϕ10 and WKRĘT-MET-ŁMXϕ10 anchors may in addition be combined with the plate TDX-140 shown in Annex 6.

The installed anchor is shown in Annex 1.

1.2 Intended use

The anchors are intended to be used for anchorages for which requirements for safety in use in the sense of the Essential Requirement 4 of Council Directive 89/106/EEC shall be fulfilled and failure of anchorages made with these products would cause low risk to human life. The anchors are to be used only as multiple fixing for the anchorage of bonded external thermal insulation composite systems (ETICS) according to ETAG 004 in concrete and in masonry. The substrate (base material) shall consist of concrete or masonry walls according to Table 6, Annex 5.

The anchor may only be used for transmission of wind suction loads and shall not be used for the transmission of dead loads of the thermal insulation composite system. The dead loads have to be transmitted by the bonding of the thermal insulation composite system.

The provisions made in this European Technical Approval are based on an assumed working life of the anchor of 25 years. The indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer or Approval Body, but are to be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected economically reasonable working life of the works.

2 Characteristics of product and methods of verification

2.1 Characteristics of product

The anchors correspond to the drawings and information given in Annexes 1, 2 and 3. The characteristic material values, dimensions and tolerances of the anchor

not indicated in these Annexes shall correspond to the respective values laid down in the technical documentation[6] of this European Technical Approval.

The characteristic values for the design of the anchorages are given in Annexes 4 and 5.

Each anchor is to be marked with identification mark of the producer, the sleeve type, sleeve diameter and sleeve length (anchor length). The marking is imprinted on each anchor sleeve.

The minimum effective anchorage depth shall be marked.

The anchor shall only be packaged and supplied as a complete unit. Each package is to be marked with the type of the anchor, e.g. ŁTXϕ10 or ŁMXϕ10.

2.2 Methods of verification

The assessment of the fitness of the anchors for the intended use in relation to the requirements for safety in use in the sense of the Essential Requirement 4 has been made in compliance with:

- the Guideline for European Technical Approval of „*Plastic Anchors for Fixing of External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering*", ETAG 014, based on the use categories A, B, D and E,
- the EOTA Technical Report TR 025 "Determination of point thermal transmittance of plastic anchors for the anchorage of external thermal insulation composite systems (ETICS)",
- the EOTA Technical Report TR 026 "Evaluation of plate stiffness from plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering (ETICS)".

In addition to the specific clauses relating to dangerous substances contained in this ETA, there may be other requirements applicable to the products falling within its scope (e.g. transposed European legislation and national laws, regulations and administrative provisions). In order to meet the provisions of the Construction Products Directive, these requirements need also to be complied with, when and where they apply.

3 Evaluation of conformity of the product and CE-marking

3.1 Attestation of conformity system

The system of attestation of conformity 2 (ii) (allocated to system 2+) according to Council Directive 89/106/EEC Annex III provides:

(a) Tasks of the manufacturer:

(1) initial type-testing of the product,

(2) factory production control,

(3) testing of samples taken at the factory by the manufacturer in accordance with a prescribed test plan.

[6] The technical documentation of this European Technical Approval is deposited at Instytut Techniki Budowlanej and, as far as relevant for the tasks of the approved body involved in the attestation of conformity procedure, may be handed over only to the approved body involved.

(b) Tasks of the approved body:

(4) certification of factory production control on the basis of:

- initial inspection of factory and of factory production control,
- continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

3.2 Responsibilities

3.2.1 Tasks of the manufacturer; factory production control

The manufacturer has a factory production control system in the plant and exercises permanent internal control of production. All the elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer are documented in a systematic manner in the form of written policies and procedures. The factory production control system ensures that the product is in conformity with the European Technical Approval.

The manufacturer may only use raw materials supplied with the relevant inspection documents as laid down in the control plan[7]. The incoming raw materials may be subjected to controls and tests by the manufacturer before acceptance. Check of incoming materials may include control of inspection documents presented by the manufacturer of the raw materials (comparison with nominal values) by verifying the dimensions and determine the material properties.

The manufactured components of the anchors shall be subjected to the following tests:

- Plastic sleeve ŁIX:
  - shape,
  - dimensions (diameter, lengths),
  - markings,
  - properties of polypropylene granules (density, melt mass-flow rate (MFR), DSC-curve),
  - documentation of adjusting data of injection moulding machine,
- Plastic expansion pin TTX and plastic plate TDX-140:
  - shape,
  - dimensions (diameter, lengths),
  - properties of polyamide granules (density, melt mass-flow rate (MFR), DSC-curve).
  - documentation of adjusting data of injection moulding machine,
- Metal expansion pin TMX:
  - shape,
  - dimensions (diameter, lengths),
  - properties of steel (yield limit, tensile strength),
  - thickness of the zinc coating,
- Visual control of correct assemblage and of completeness of the anchors.

[7] The control plan has been deposited at Instytut Techniki Budowlanej and may be handed over only to the approved body involved in the conformity attestation procedure.

The frequency of controls and tests conducted during production and on the assembled anchors is laid down in the control plan[7] taking account of the automated manufacturing process of the anchors.

The results of factory production control are recorded and evaluated. The records include at least the following information:

- designation of the product, basic materials and components,
- type of control or testing,
- date of manufacture of the product and date of testing of the product or basic materials or components,
- result of control and testing and, if appropriate, comparison with requirements,
- signature of person responsible for factory production control.

The records shall be presented to the approved body involved in continuous surveillance. On request they shall be presented to Instytut Techniki Budowlanej. Details of extent, nature and frequency of testing and controls to be performed within the factory production control shall correspond to the control plan[7] which is part of the technical documentation of this European Technical Approval.

3.2.2 Tasks of the approved body

3.2.2.1 Initial inspection of factory and of factory production control

The notified body shall ascertain that, in accordance with the control plan[7], the factory, in particular the staff and equipment, and the factory production control are suitable to ensure a continuous and orderly manufacturing of the anchor with the specifications mentioned in 2.1 as well as in the Annexes to the European Technical Approval.

3.2.2.2 Continuous surveillance

Continuous surveillance and assessment of factory production control have to be performed according to the control plan[7].

The notified body shall visit the factory at least once a year for surveillance. It has to be verified that the system of factory production control and the specified automated manufacturing process are maintained taking account of the prescribed control plan[7].

The results of continuous surveillance shall be made available on demand by the notified body to Instytut Techniki Budowlanej.

3.3 CE-marking

The CE-marking shall be affixed on each packaging of the anchor. The symbol „CE" shall be accompanied by the following information:

- identification number of the approved body,
- the name or identifying mark of the manufacturer and manufacturing plant,
- the last two digits of the year in which the CE-marking was affixed,
- the number of the EC certificate of the factory production control,

---

[7] see page 5

- the number of the ETA,
- the number of the ETAG,
- use categories A, B, D and E according to ETAG 014.

4 Assumptions under which the fitness of the product for the intended use was favorably assessed

4.1 Manufacturing

The anchors are manufactured in accordance with the provisions of the European Technical Approval using the automated manufacturing process as identified in the inspection of the plant by Instytut Techniki Budowlanej.

The ETA is issued on the basis of agreed data/information, deposited with Instytut Techniki Budowlanej, which identifies the product that has been assessed and judged. Changes to the product or production process, which could result in this deposited data/information being incorrect, should be notified to Instytut Techniki Budowlanej before the changes are introduced. Instytut Techniki Budowlanej will decide whether or not such changes affect the ETA and consequently the validity of the CE marking on the basis of the ETA and if so whether further assessment or alterations to the ETA shall be necessary.

4.2 Installation

4.2.1 Design of anchorages

4.2.1.1 General

The ETA only applies to the manufacture and use of the anchors. Verification of stability of the external thermal insulation composite system including application of loads on the anchor and on the additional plate is not subject of this European Technical Approval.

Fitness for the intended use of the anchors is given under the following conditions:

- the design of anchorages is carried out in compliance with Guideline for European Technical Approval of "*Plastic Anchors for Fixing of External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering*", ETAG 014, under the responsibility of an engineer experienced in anchorages,
- verifiable calculation notes and drawings shall be prepared taking account of the loads to be anchored, the nature and strength of the base materials, the thickness of insulation and the dimensions of the anchorage members as well as of the relevant tolerances.

Proof of direct local application of load on the base material has been delivered.

4.2.1.2 Resistance

The characteristic values of the tension resistance of the anchors are given in Table 6, Annex 5. If there is a difference to the given characteristic values of the base material or there is a similar base material of category A, B, D and E supposed to be used, the job-site tests according to 4.2.3 shall be carried out and the characteristic tension resistance shall be determined.

4.2.1.3 Characteristic values, spacing and dimensions of anchorage member

The minimum spacing and dimensions of anchorage member according to Annex 4 shall be observed.

4.2.1.4 Displacement behavior

When loaded to the design value of tension resistance the displacement δ are given in the following table:

Base material	Bulk density [kg/dm³]	Min. compressive strength [N/mm²]	$\frac{N_{Rk}}{3}$, [kN]		$\delta\left(\frac{N_{Rk}}{3}\right)$, [mm]	
			ŁTXϕ10	ŁMXϕ10	ŁTXϕ10	ŁMXϕ10
Concrete C12/15			0,20	0,15	0,8	0,6
Concrete C20/25			0,25	0,25	1,0	0,9
Concrete C50/60			0,25	0,25	0,9	0,6
Clay bricks	≥ 1,74	23,9	0,20	0,20	0,8	0,5
Lightweight aggregate concrete solid blocks	≥ 1,2	12,5	0,15	0,15	0,8	0,5
Autoclaved aerated concrete blocks	≥ 0,6	5,0	0,10	0,15	0,3	0,2

4.2.1.5 Point thermal transmittance according EOTA Technical Report TR 025

The point thermal transmittance (CHI-value) of the anchor according EOTA Technical Report TR 025 "Determination of point thermal transmittance of plastic anchors for the anchorage of external thermal insulation composite systems (ETICS)" is given in the following table for use category A, B, D and E:

Anchor type	Insulation thickness H_D [mm]	Point of thermal transmittance χ [W/K]
WKRĘT-MET-ŁTXϕ10	≥ 50	0
WKRĘT-MET-ŁMXϕ10	≥ 50	0,004

4.2.1.6 Plate stiffness according EOTA Technical Report TR 026

The plate stiffness of the anchor according EOTA Technical Report TR 026 "Evaluation of plate' stiffness from plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering (ETICS)" is given in the following table:

Anchor type	Diameter of the anchor plate [mm]	Load resistance of the anchor plate [kN]	Plate stiffness [kN/mm]
WKRĘT-MET ŁTXϕ10 and WKRĘT-MET ŁMXϕ10	60	0,68	0,20

4.2.2 Installation of anchor

The fitness for use of the anchor can only be assumed if the following conditions of installation are met:

- anchor installation carried out by appropriately qualified personnel under the supervision of the person responsible for technical matters on site,
- use of the anchor only as supplied by the manufacturer without exchanging any component of the anchor,
- anchor installation in accordance with the manufacturer's specifications and drawings using the tools indicated in this European Technical Approval,
- checks before placing the anchor, to ensure that the characteristic values of the base material in which the anchor is to be placed, is identical with the values, which the characteristic loads apply for,
- observation of the drill method (drill holes in concrete and in masonry made of clay bricks may be drilled using the rotary - impact driller and drill holes in masonry of autoclaved aerated concrete blocks may be drilled using the rotary driller),
- temperature during installation of the anchor $\geq 0°C$.

4.2.3 Job site tests

The characteristic tension resistance of the anchor may be determined by means of job site pull-out tests carried out on the material actually used, if a characteristic resistance of the base material does not exist.

The characteristic resistance of the anchor shall be determined by carrying out at least 15 centric tension load pull-out tests on site. These tests are also possible under the same conditions in a laboratory.

Execution and evaluation of the tests as well as the issue of the test report and the determination of the characteristic resistance should be under the responsibility of approved testing laboratory or the supervision of the person responsible for the execution of the works on site.

Number and position of the anchors to be tested shall be adapted to the relevant special conditions of the site and, for example, to be increased in the case of hidden and larger areas, such that reliable information about the characteristic resistance of the anchor in the base material in question can be derived. The tests shall take into account the most unfavorable conditions of the practical execution.

4.2.3.1 Assembly

The anchor to be tested shall be installed and the spacing and the edge distances shall be in the same way as planned for the fixing of the external thermal insulation composite system.

Depending on the drilling tool and according to ISO 5468, hard metal hammer-drill bits or hard metal percussion drill bits, respectively, shall be used. The cutting diameter shall be at the upper tolerance limit.

4.2.3.2 Execution of test

The test rig used for the pull-out tests shall provide a continuous slow increase of the load, controlled by a calibrated load cell. The load shall be applied perpendicular to the surface of the base material and shall be transmitted to the anchor via a hinge. The reaction forces shall be transmitted into the base material at a distance

of at least 15 cm from the anchor. The load shall be increased continuously in a way, that the ultimate load is reached after about 1 minute. The load is measured when the ultimate load (N_1) is achieved.

4.2.3.3 Test report

The test report shall include all information necessary to assess the resistance of the tested anchor. It shall be included in the construction work dossier.

The minimum data required are:

- construction site, owner of building, date and location of the tests, air temperature, ETICS to be fixed,
- masonry (type of brick, strength class, all dimensions of bricks, mortar group), visual assessment of masonry (flush joints joint clearance regularity),
- plastic sleeve and plastic or metal expansion pin, value of the cutting diameter of hard metal hammer-drill bits, measured before and after drilling,
- test rig, results of tests including the indication of value N_1,
- name and signature of person having performed or supervised the test.

4.2.3.4 Evaluation of test results

The characteristic resistance N_{Rk1} is derived from the measured values N_1 as follows:

$N_{Rk1} = 0{,}6 \cdot N_1 \leq 1{,}5$ kN,

N_1 = the mean value of the five smallest measured values at the ultimate load.

4.2.4 Responsibility of the manufacturer

It is in the responsibility of the manufacturer to ensure that the information on the specific conditions according to 1 and 2 including Annexes, referred to in 4.2.1, 4.2.2 and 5 is given to those who are concerned. This information may be made by reproduction of the respective parts of the European Technical Approval. In addition, all installation data shall be shown clearly on the packaging and/or on an enclosed instruction sheet, preferably using illustrations.

The minimum data required are:

- base material for the intended use,
- drill bit diameter,
- maximum thickness of the ETICS,
- minimum effective anchorage depth,
- minimum hole depth,
- information on the installation procedure,
- identification of the manufacturing batch.

All data shall be presented in a clear and explicit form.

5 Recommendations for the manufacturer

5.1 Recommendations on packaging, transport and storage

The anchor shall only be packaged and supplied as a complete unit.

The anchor shall be stored under normal climatic conditions. Before installation, it shall not be extremely dried nor frozen.

On behalf of Instytut Techniki Budowlanej

M. Sc. Civ. Eng. Marek Kaproń
Director of ITB



Intended Use

Fixing of external thermal insulation composite systems in concrete and masonry

Legend

h_{ef} = effective anchorage depth

h_1 = depth of drill hole in base material

h = thickness of base material

h_D = thickness of insulation material

t_{tol} = thickness of equalizing and/or non-load-bearing layer

WKRĘT-MET-ŁTXϕ10 and WKRĘT-MET-ŁMXϕ10	**Annex 1** of European Technical Approval ETA-08/0172
Intended use	



Marking:
Identifying mark: (Wkręt-Met)
Sleeve type: (ŁIX)
Length of anchor: (e.g. 160)
Nominal diameter: d_{nom} (ϕ10)

Table 1: WKRĘT-MET-ŁTXϕ10 anchor types and dimensions [mm]

Anchor type	Anchor sleeve			Expansion pin		
	d_{nom}	h_{ef}	L_a	d_p	b	L_{np}
ŁTX 10 × 90	10	50	90	5,5	44	95
ŁTX 10 × 120	10	50	120	5,5	44	125
ŁTX 10 × 140	10	50	140	5,5	44	145
ŁTX 10 × 160	10	50	160	5,5	44	165
ŁTX 10 × 180	10	50	180	5,5	44	185
ŁTX 10 × 200	10	50	200	5,5	44	205
ŁTX 10 × 220	10	50	220	5,5	44	225
ŁTX 10 × 260	10	50	260	5,5	44	265
ŁTX 10 × 300	10	50	300	5,5	44	305
ŁTX 10 × 360	10	50	360	5,5	44	365

Determination of maximum thickness of insulation material: $h_D = L_a - t_{tol} - h_{ef}$

WKRĘT-MET-ŁTXϕ10 and WKRĘT-MET-ŁMXϕ10	**Annex 2** of European Technical Approval ETA-08/0172
WKRĘT-MET-ŁTXϕ10 Types and dimensions	



Marking:
Identifying mark: (Wkręt-Met)
Sleeve type: (ŁIX)
Length of anchor: (e.g. 160)
Nominal diameter: d_{nom} (ϕ10)

Table 2: WKRĘT-MET-ŁMXϕ10 anchor types and dimensions [mm]

Anchor type	Anchor sleeve			Expansion pin	
	d_{nom}	h_{ef}	L_a	d_m	L_{nm}
ŁMX 10 × 90	10	50	90	5,5	95
ŁMX 10 × 120	10	50	120	5,5	125
ŁMX 10 × 140	10	50	140	5,5	145
ŁMX 10 × 160	10	50	160	5,5	165
ŁMX 10 × 180	10	50	180	5,5	185
ŁMX 10 × 200	10	50	200	5,5	205
ŁMX 10 × 220	10	50	220	5,5	225
ŁMX 10 × 260	10	50	260	5,5	265
ŁMX 10 × 300	10	50	300	5,5	305
ŁMX 10 × 360	10	50	360	5,5	365

Determination of maximum thickness of insulation material: $h_D = L_a - t_{tol} - h_{ef}$

WKRĘT-MET-ŁTXϕ10 and WKRĘT-MET-ŁMXϕ10	**Annex 3** of European Technical Approval ETA-08/0172
WKRĘT-MET-ŁMXϕ10 Types and dimensions	

Table 3: Materials

Designation	Material
Anchor sleeve ŁIX	Polypropylene, white
Expansion pin TTX	Glass fibre reinforced polyamide PA6 GF30, black or grey
Expansion pin TMX	Carbon steel ($f_{y,k}$ = 190 MPa, $f_{u,k}$ = 310 MPa) galvanised ≥ 15 µm according to EN ISO 4042, yellow chromated, with head coating of polyamide PA6, grey

Table 4: Installation characteristics

Anchor type		ŁTXϕ10 and ŁMXϕ10
Nominal diameter of drill bit	d_o [mm]	10
Cutting diameter of drill bit	d_{cut} [mm]	≤ 10,45
Depth of drill hole	h_1 [mm]	≥ 60
Effective anchorage depth	h_{ef} [mm]	≥ 50

Table 5: Minimum thickness of base material, edge distance and anchor spacing

Anchor type		ŁTXϕ10 and ŁMXϕ10
Minimum thickness of base material	h [mm]	100
Minimum spacing	s_{min} [mm]	100
Minimum edge distance	c_{min} [mm]	100

Diagram of spacing



WKRĘT-MET-ŁTXϕ10 and WKRĘT-MET-ŁMXϕ10	**Annex 4** of European Technical Approval ETA-08/0172
Materials, installation characteristics, minimum thickness of base material, edge distance and spacing	

Table 6: Characteristic resistance to tension loads N_{Rk}, kN in concrete and in masonry for single anchor

Base material	Bulk density [kg/dm³]	Min. compressive strength [N/mm²]	Referring standard	N_{Rk} [kN]	
				ŁTXϕ10	ŁMXϕ10
Concrete C12/15			EN 206-1	0,60	0,50
Concrete C20/25 ÷ C50/60			EN 206-1	0,75	0,75
Clay bricks	≥ 1,74	23,9	EN 771-1	0,60	0,60
Lightweight aggregate concrete solid blocks	≥ 1,2	12,5	EN 771-3	0,50	0,50
Autoclaved aerated concrete blocks	≥ 0,6	5,0	EN 771-4	0,30	0,40
Partial safety factor for anchor resistance, γ_M [1)]	2,0				

[1)] Valid in absence of national regulations

WKRĘT-MET-ŁTXϕ10 and WKRĘT-MET-ŁMXϕ10	**Annex 5** of European Technical Approval ETA-08/0172
Characteristic resistance	



Table 7: Additional plate TDX-140

Plate type	Outer diameter [mm]	Material
TDX-140	140	Polyamide PA6, grey

WKRĘT-MET-ŁTXϕ10 and WKRĘT-MET-ŁMXϕ10	**Annex 6** of European Technical Approval ETA-08/0172
Additional plate TDX-140	

RICH 5 LTD

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(2-ро преработено издание)

Долуподписаното дружество „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларира на собствена отговорност, че строителният продукт

RÖFIX Putzgrund Uni - грунд за мазилки

за който се отнася тази декларация, е произведен в завода Рьофикс АД / Австрия и е в съответствие със следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, A-6832 Рьотис, ул. „Бадщрасе" №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от ТИС с EPS и MW

и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС и НСИСОССП (обн. ДВ 105/2006 г., изм. ДВ бр.82/2008 г.).

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган № 1139-CPD-0162/04.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на СЕ маркировката: 2004

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 30.03.2009 г.
(Място и дата на издаване)

RÖFIX
"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/ 405800 факс: 034/ 405838
e-mail: office.septemvri@rofix.com

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(2-ро преработено издание)

Долуподписаното дружество „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларира на собствена отговорност, че строителният продукт

RÖFIX Putzgrund Uni - грунд за мазилки

за който се отнася тази декларация, е произведен в завода Рьофикс АД / Австрия и е в съответствие със следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, A-6832 Рьотис, ул. „Бадщрасе" №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от ТИС с EPS и MW

и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС и НСИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр.82/2008 г.).

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган № 1139-CPD-0162/04.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на СЕ маркировката: 2004

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 30.03.2009 г.
(Място и дата на издаване)

RÖFIX
"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/ 406800 факс: 034/ 405838
e-mail: office.septemvri@roefix.com

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX EPS-F 040 Fassadendämmplatte weiss

Фасадна топлоизолационна плоча, бяла от експандиран полистирен

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

БДС EN 13163

Обозначителен код: EPS–БДС EN 13163–T2–L1–W2–S1–P4–BS170–CS(10)100–WL(T)2–DS(70,-)1-TR200

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на декларация за съответствие от производителя.

Протокол за първоначално изпитване ПИТ-ЕС-190-5/20.02.2009 г., издаден от НИИСМ гр.София.

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта – указания за проектиране, изпълнение и др. се прилагат отделно.

Година на поставяне на CE маркировката: 09.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 22.03.2011 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември ул."Спартак"№10
Тел.: 034/ 405900 факс: 034/405939

CE

karbon nova

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно чл.24 от НСИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 18/2012 г.)

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният инж. Красимир Христов управител на „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

KARBON EPS 60F

Плоча от експандиран полистирен (EPS)

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

БДС EN 13163

Обозначителен код: EPS–БДС EN 13163–T2–L2–W2–S2–P4–BS170–CS(10)70–WL(T)2–DS(70,-)1-TR150
Коефициент на топлопроводност λ = 0,036 W/(mK)

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на **Протокол за първоначално изпитване на типа на продукта по система 3 № ПИТ-ЕС-190-4/20.02.2009 г., издаден от НИИСМ - гр.София.**

Година на поставяне на CE маркировката: 09.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 31.05.2013 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

RÖFIX
"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул."Спартак"№10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

fibrotermica

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ 201 -R1

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта
а) XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)180-DS(TH)-WL(T)1,5
б) XPS-EN13164-T2-CS(10/Y(200-DS(TH)-WL(T)1,5 TR40Q
в) XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)300-DS(TH)-WL(T)1,5 TR400
г) XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)300-DS(TH)-WL(T)1,5 TR400

2. Тип.
а) Fibrostir 20мм (shapemate)
б) Fibrostir 30мм (shapemate)
в) Fibrostir40мм-50мм (shapemate)
г) Fibrostir 60мм-70мм-80мм-100мм-120мм (shapemate)

3. Предназначение за употреба на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация: ЕМ 13164:2012- Топлоизолация за сгради

4. Име и адрес за контакт с производителя:
Fibrotermica Hellas SA
Севасти-Пиерия-Гърция 60100

5. Система за оценка и верификация на постоянството на характеристиките на строителния продукт: Система 3

6. Име и идентификационен номер на оторизирания орган: FIW (n° 751)

7. Важни характеристики EN 13164:2008		Символ	Характеристика
Dimensional tolerances		T	2
Якост на натиск		CS(10\Y) [kPa]	а) 180 б) 200 в) 300 г) 300
Якост на опън		TR [kPa]	400
Реакция при въздействие на огън		Euroclass	E
Горене с непрекъснато тлеене			NPD
Коефициент на шумопоглъщане			NPD
Водопроницаемост	Продължително абсорбиране на вода с пълно потапяне	WL(T) [об.%]	1,5
	Продължително абсорбиране на вода с дифузия	WD(V) [об.%]	NPD
Проницаемост на водни пари	Коефициент на съпротивление на дифузия на водни пари	MU	50
Устойчивост на якостта на натиск от топлина, атмосферно въздействие, стареене/разграждане	Пластична деформация при натиск	CC (2/1,5/50)	NPD
Устойчивост на реакцията при въздействие на огън от топлина, атмосферно въздействие, стареене/разграждане	Реакцията на XPS при въздействие на огън не се променя с времето		
Топлинно съпротивление и топлопроводност		Виж по-горе R_D и λ_D	
Устойчивост на топлинното съпротивление от топлина, атмосферно въздействие, стареене/разграждане	Устойчивост на замръзване-размръзване след продължително абсорбиране на вода – дифузионен тест	FTCD	NPD
	Устойчивост на замръзване-размръзване след продължително абсорбиране на вода – пълно потапяне	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при специфицирани температура и	DS	(70,90) (<5%)
	Деформация при специфициран товар на натиск	DLT	NPD
Опасни вещества	Освобождаване на опасни вещества в затворени помещения		-

Дебелина-dN (мм)	20	30	40	50	60	70	80	120
Термоустойчивост-R_D [(m²·K)/W	0,66	0,94	1,21	1,52	1,82	2,06	2,35	3,53
Топлопроводност-λ_D [W/(m·K)]	0,0304	0,0316	0,033			0,034		

Мениджър за контрол на качеството
Димитриос Краглопулос

FIBROTERMICA HELLAS
PRODUCTION AND SALES
OF BUILDING AND INSULATINGS MATERIALS
SEVASTI PIERIAS
TEL:0030-23510-72227 FAX:0030-23510-72221
VAT 099934276 DOI KATERINIS

CE

karbon nova

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно чл.24 от НСИСОССП (обн. ДВ 105/2006 г., изм. ДВ бр. 18/2012 г.)

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният инж. Красимир Христов управител на „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

KARBON EPS 60F

Плоча от експандиран полистирен (EPS)

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

БДС EN 13163

Обозначителен код: EPS–БДС EN 13163–T2–L2–W2–S2–P4–BS170–CS(10)70–WL(T)2–DS(70,-)1-TR150
Коефициент на топлопроводност λ = 0,036 W/(mK)

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Протокол за първоначално изпитване на типа на продукта по система 3 № ПИТ-ЕС-190-4/20.02.2009 г., издаден от НИИСМ - гр.София.

Година на поставяне на CE маркировката: 09.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 31.05.2013 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

RÖFIX
"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул. "Спартак" №10
тел.: 034 / 405900 факс: 034 / 405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX EPS 70F Fassadendämmplatte weiss

Бяла фасадна топлоизолационна плоча от експандиран полистирен

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

БДС EN 13163

Обозначителен код:
EPS – БДС EN 13163–T2–L2–W2–S2–P4–BS150–CS(10)80–WL(T)2;
Коефициент на топлопроводност λ = 0.034 W/mK

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на декларация за съответствие от производителя.

Протокол за първоначално изпитване ПИТ-ЕС-190-2/24.09.2008 г., издаден от НИИСМ гр.София.

Дебелини на фасадната топлоизолационна плоча както следва 50 мм, 70 мм и 100 мм.

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта – указания за проектиране, изпълнение и други се прилагат отделно.

Година на поставяне на CE маркировката: 09.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 03.04.2012 г.
(Място и дата на издаване)

„РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул. „Спартак" №10
тел./факс: [illegible]
e-mail: [illegible]@roefix.com

РЬОФИКС ЕООД

Вярно с оригинала

Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX EPS 80F Fassadendämmplatte weiss

Фасадна топлоизолационна плоча, бяла от експандиран полистирен

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

БДС EN 13163

Обозначителен код: EPS–БДС EN 13163–T2–L1–W2–S1–P4–BS170–CS(10)100–WL(T)2–DS(70,-)1-TR200
Коефициент на топлопроводност λ = 0,0285 W/mK

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на декларация за съответствие от производителя Стиросаур АД – с.Ведраре.

Протокол за първоначално изпитване ПИТ-ЕС-190-5/20.02.2009 г., издаден от НИИСМ гр.София.

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта – указания за проектиране, изпълнение и др. се прилагат отделно.

Година на поставяне на CE маркировката: 09.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 05.04.2013 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември ул."Спартак"№10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

СЕРТИФИКАТ

Сертифициращият орган ÖHMI EuroCert® GmbH,
Берлинско шосе 66, 39114 Магдебург удостоверява,
че фирма:

„Одесосстрой“ ООД
ул. Здравец No 4
9154 Аксаково
България

с обхват:

- **Строителство, реконструкция, основен и текущ ремонт на жилищни, обществени, административни, промишлени и селскостопански сгради, съоръжения и паметници на културата**
- **Изграждане на подземна и надземна инфраструктура, благоустрояване и озеленяване**
- **Строителство и проектиране на водопроводни и канализационни системи и съоръжения за пречистване на води**

има разработена и внедрена система за управление на здраве и безопасност.
В следствие на проведения одит са събрани доказателства,
че изискванията на стандарта

BS OHSAS 18001:2007

са изпълнени.

Сертификатът е валиден от 23 Май 2014 до 22 Май 2017
Регистрационен номер: COH-BG-028/14/01/bul
Дата на първи одит: 30 Април 2014

Изпълнителен директор на сертифициращия орган
Магдебург, 23 Май 2014

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16015-01-01

ÖHMI EuroCert
www.oehmi-cert.de

RICH 5 LTD България

СЕРТИФИКАТ

Сертифициращият орган ÖHMI EuroCert® GmbH,
Берлинско шосе 66, 39114 Магдебург удостоверява,
че фирма:

„Одесосстрой“ ООД
ул. Здравец No 4
9154 Аксаково
България

с обхват:

- **Строителство, реконструкция, основен и текущ ремонт на жилищни, обществени, административни, промишлени и селскостопански сгради, съоръжения и паметници на културата**
- **Изграждане на подземна и надземна инфраструктура, благоустрояване и озеленяване**
- **Строителство и проектиране на водопроводни и канализационни системи и съоръжения за пречистване на води**

има разработена и внедрена система за управление на околна среда.
В следствие на проведения одит са събрани доказателства,
че изискванията на стандарта

EN ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009

са изпълнени.

Сертификатът е валиден от 23 Май 2014 до 22 Май 2017
Регистрационен номер: CU-BG-028/14/01/bul
Дата на първи одит: 30 Април 2014

Изпълнителен директор на сертифициращия орган
Магдебург, 23 Май 2014

ÖHMI EuroCert
www.oehmi-cert.de

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"РИЧ 5" ЕООД Бургас

СЕРТИФИКАТ

Сертифициращият орган ÖHMI EuroCert® GmbH,
Берлинско шосе 66, 39114 Магдебург удостоверява,
че фирма:

ОДЕСОССТРОЙ

„Одесосстрой“ ООД
ул. Здравец No 4
9154 Аксаково
България

с обхват:

- **Строителство, реконструкция, основен и текущ ремонт на жилищни, обществени, административни, промишлени и селскостопански сгради, съоръжения и паметници на културата**
- **Изграждане на подземна и надземна инфраструктура, благоустрояване и озеленяване**
- **Строителство и проектиране на водопроводни и канализационни системи и съоръжения за пречистване на води**

има разработена и внедрена система за управление на качеството.
В следствие на проведения одит са събрани доказателства,
че изискванията на стандарта

EN ISO 9001:2008

са изпълнени.

Сертификатът е валиден от 23 Май 2014 до 22 Май 2017
Регистрационен номер: CQ-BG-028/14/01/bul
Дата на първи одит: 30 Април 2014

Изпълнителен директор на сертифициращия орган
Магдебург, 23 Май 2014

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16015-01-01

ÖHMI EuroCert
www.oehmi-cert.de

"РИЧ 5" ЕООД Бургас

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Подписаният:
Стоянка Колева Стоянова, л.к № 643519046, издадена на 11.01.2012, от МВР Бургас, с ЕГН 8002090517, в качеството си на Управител“ на Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21** - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

.....19.02.2016..... **г.**
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ Стоянка Колева Стоянова , с лична карта № № 643519046, издадена на 11.01.2012 от МВР Бургас, с ЕГН 8002090517 , в качеството ми на Управител,
(посочете длъжността)
на „Рич 5" ЕООД член на обединение/консорциум „Благоевград 21",
(посочете фирмата на участника в процедурата)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №1** "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ЧЛЕН НА ОБЕДИНЕНИЕТО+ ОБЕДИНЕНИЕТО

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Подписаният: инж.Николай Георгиев Неделчев, лична карта №640336324, изд.на 16.06.2010 год. от МВР-Силистра, с ЕГН 6512255584, в качеството си на Управител"на „ОДЕСОССТРОЙ" ООД член на обединението Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21 -участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Подписаният:

Стоянка Колева Стоянова, л.к № 643519046, издадена на 11.01.2012, от МВР Бургас, с ЕГН 8002090517, в качеството си на Управител“ на Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21** - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

19.02.2019 г.

Декларатор: .....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ Стоянка Колева Стоянова , с лична карта № 643519046, издадена на 11.01.2012 от МВР Бургас, с ЕГН 8002090517

, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на „Рич 5" ЕООД член на обединение/консорциум „Благоевград 21",

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

19.02.2016 г. **Декларатор:** .....

"РИЧ 5" ЕООД Бургас

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ЧЛЕН НА ОБЕДИНЕНИЕТО

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Подписаният: инж.Николай Георгиев Неделчев, лична карта №640336324, изд.на 16.06.2010 год. от МВР-Силистра, с ЕГН 6512255584, в качеството си на Управител"на „ОДЕСОССТРОЙ" ООД член на обединението Участник: **ОБЕДИНЕНИЕ „БЛАГОЕВГРАД 21 -участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

19.02.2016 г. **Декларатор:** .....

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;

КОНСОРЦИУМ /ОБЕДИНЕНИЕ «БЛАГОЕВГРАД - 21»

Наименование на участника

СТОЯНКА КОЛЕВА СТОЯНОВА

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	БЪЛГАРИЯ 8230 ГР.НЕСЕБЪР УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" 4А 0896838353 Rich5.office.bg@gmail.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ти етап по обособени позиции**

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР 10/десет/години

Анелия Цуркова

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	0,90%	8	8	16	0,14
2.	Хидроизолации	16,00%	5	5	10	1,60
3.	Топлоизолазии	32,00%	5	5	10	3,20
4.	Довършителни работи	45,10%	5	5	10	4,51
5.	Ел. инсталации	4,00%	5	5	10	0,40
6.	ВиК инсталация	2,00%	5	5	10	0,20

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изпълнение на строителството и срока за изготвяне на работен проект. Срокът за изпълнение на строителството за всяка обособена позиция по отделно не следва да бъде по-малък от 30 календарни дни и не по-дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число.

Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет/ до не повече от 20 /двадесет / календарни дни . Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число.

Срок за изпълнение на строителството: 30/тридисет/календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

"РИЧ 5" ООД Бургас RICH

Срок за проектиране 15/петнадесет /календарни дни/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Приложение 1: Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Приложение 2: Техническо предложение.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: _____ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____

ЗАБЕЛЕЖКА:: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

Приложение 2
към
Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;



Предлагаме да изпълним обекта при спазване на следните описани дейности:
Технологична последователност проектирането и на строителните процеси
I.Въведение

Жилищната сграда е ситуирана в гр. Благоевград, ж.к. „Струмско". Тя е част от комплексно застрояване, като архитектурния образ на сградата е съобразена с околните градски застройки.

Блок секцията е със два входа – А, Б са от 8 надземни етажа и се състоят от по три апартамента на етаж. Към всяка секция е предвиден полуподземен етаж, където са разположени мазета към всеки апартамент.

Жилищната сграда е монолитна стоманобетонна конструкция с вертикални и хоризонтални носещи елементи. Ограждащите елементи са сандвич панели с 4 см. пенополистирол във вътрешността. Голяма част от сградата е санирана и са сменени дограмите, общите части са сравнително поддържани, но ограждащите им елементи са за подмяна. Съществуващата мазилка е минерална пръскана, като в зоната на цокъла е мозайка.

Дограмата на сградата при въвеждането и в експлоатация е била дървена, като при експлоатацията на сградата отделни собственици са направили подобрения и са подменили за своя сметка дограмата с PVC.

Покрива е изолиран с битумна хидроизолация, но без посипка. Налице са повреди по хидроизолация и течове във вътрешността на сградата. Улуците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и са вътрешно отводнени.

Електрическа инсталация на сградата е стара и не е подменяна. Общите части са налични крушки с нажежаема жичка.

Застроена площ	Разгъната площ	Отопляема площ	Отопляем обем
m^2	m^2	m^2	m^3
486	4566	3682	9225

Задължителни мерки за изпълнение на СМР обособена позиция №15.

Задължителни мерки за изпълнение на СМР обособена позиция №1.
□ Архитектура

- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност подмяна на дограма (прозорци, врати и други) по апартаментите и общите части на сградата.
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност – топлинно изолиране на външните ограждащи елементи по фасадите, покривните и подовите елементи на сградата. Полагане на минерална мазилка При ремонт на фасадата следва да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи.
- Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена.
- Боядисване и ремонт на стълбищните парапети.
- Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху тях.
- Ремонт на козирката над входа, входната площадка и зоната оформяща сметопровод.

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

□□**Конструкции**

- Да се почисти повърхностната ръжда и да се възстанови бетоново покритие на армировката в местата, където това е необходимо.
- Възстановяване на козирки над входове
- Частично възстановяване на бучардата по надземните части на сутерена.
- Направа на изцяло нова хидроизолация и подмяна на всички воронки.
- Където е необходимо да се извърши обработка на фуги между фасадните панели, преди поставяне на новата външна топлоизолация. Тази обработка трябва да включва: почистване, антикорозионна защита и запълване със силен полимерен циментов разтвор.
- Възстановяване на деформационни фуги на сградата.
- Задължителна антикорозионна защита на армировка и заваръчни шевове, където са видими.
- Подмяна на ламаринената обшивка на всички бордове.
- Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови бетонни шапки.

□ **Електрически инсталации**

- Подмяна на кабелите за осветлението в общите помещения;
- Да се изгради мълниезащитната инсталация- мълниеприемни прътове, токоотводи и заземители. Да се измери преходното съпротивление за заземителите (не трябва да надвишава 20 Ома).
- Да се подменят осветителните тела с нажежаема жичка с енергийно ефективни лампи в общите части.

Пожарна Безопасност:
Препоръчителни мерки:
- Да се отдели стълбищната клетка от мазетата чрез врата осигуряваща огнеустойчивост EI 90

Препоръчителни мерки:

- Да се изготвят правила за ПБ съгласно чл.9 ал. 1 т.1 от „ Н № 8121з-647/2014 г за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите " ;
- При монтажа на ел. инсталациите да се спазят действуващите нормативни документи .
- Да се измажат всички комини
- Да се извърши лабораторно замерване на ел.инсталациите в сградата – контакти , занулявания, заземления и др.параметри.
- Да се отдели стълбищната клетка от мъзетата с врата с огнеустойчивост EI90.
- Да се отдели стълбищната клета от таванските помещения с врата с огнеустойчивост EI60.

"РИЧ ЕФОП" Бургас RICH

- Да се провери състоянието на ел.инсталациите в апартаментите и да се направят необходимите замервания от специализирана лаборатория.
- Да се провери състоянието на всички комини и димоотводи, ако има такива.
- Препоръчвам огнеустойчиви и димоуплътнени врати.
- Ограничаването на разпространението на пожар в хоризонтално и вертикално направление да се осъществява:

  - в местата на преминаване на тръбопроводи, ел.кабели и др. през:

  Хоризонтални и вертикални пожарозащитни прегради – стени и бетонови плочи с пожарозащитни уплътнители - LC1 , LC , PEN и SIL с клас по реакция на огън не по- нисък от А2 , без да се намалява нормативната огнеустойчивост на преградата.

При изпълнение на поръчката ,
КОНСОРЦИУМ /ОБЕДИНЕНИЕ «БЛАГОЕВГРАД - 21» ще съблюдава спазването на изискванията на:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Европейското законодателство и други.
- БДС - Български държавен стандарт, или еквивалентен;
- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;
- ПБЗУТ План за безопасни и здравословни условия на труд;
- БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.97 от 25.11.1994 г., посл. изм. и доп. бр., 53 от 11.06.1999 г./;
- Закона за енергийната ефективност;
- Наредба № 7 на МРРБ от 15.12.2004 г. за топло-съхранение и икономия на енергия в сгради, в сила от 01.03.2005г. ;
- Наредба № РД-16-296 от 1 април 2008 г. За енергийните характеристики на обектите. В сила от 11.04.2008 г. Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за опазване на околната среда.

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

- Закон за защита от шума в околната среда.
- Проект "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

II. Изготвяне на инвестиционен проект

Изготвянето на технически/работен проект за нуждите на обновяването се възлага на външен изпълнител с екип от правоспособни проектанти, който ще бъде избран от общината по реда на ЗОП. На същия ще му бъде предоставена информацията от техническият оаспорт и обследването за енергийна ефективност.

Технически/работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Техническият/работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от проектанта.

При изготвяне на проектна документация, екипът на външния изпълнител за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. Техническият/работният проект за нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на ФП по програмата.

Доклад за съответствие на техническата документация със съществените изисквания се изготвя от външния изпълнител, който ще осъществява строителен надзор и ще бъде избран предварително по реда на ЗОП.

Инвестиционните проекти се изготвят в обхвата и съдържанието, съответстващи на фазата на възлагане, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и специфичните изисквания на проекта и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности.

Изготвеният Работен проект е съобразен с действащите нормативни документи, правилници и стандарти.

При разработване на цялата проектна документация се спазват долуописаните основни принципи при проектирането:

- оптимизиране на работите с цел минимизиране на разходите по строителството и поддръжката;
- висока технологичност на решенията;
- еднозначност на проектните решения;
- съответствие с действащите в момента законови и подзаконови нормативни документи във връзка с проектирането и обекта.

Инвестиционния проект се изготвя съобразено с предписаните мерки в доклада с резултатите от обследването и с предписаните мерки за енергийна ефективност в доклада за енергийна ефективност. Инвестиционния проект се съобразява и с допустимите за финансиране дейности съгласно Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015г.:

- дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
- обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
- изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;
- Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Инвестиционният проект се разработва във фаза „работен проект“ и ще съдържа задължително следните части:

- Архитектурна;
- Конструктивна/Конструктивно становище;
- Водоснабдяване и канализация/становище;

- Ел. проект съгласно на разпределителното дружество;
- Пожарна безопасност;
- План за безопасност и здраве;
- Проект за управление на отпадъците;
- Част геодезия;
- Сметна документация по части, в т.ч. подробни количествена и количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

Проектните документации включват: всички детайли за изпълнението на СМР, с подробно описание на материалите и начина на изпълнение, технологии (начините на изпълнение) и изчисления, обосноваващи проектните решения по части и съответните обяснителни записки. Обемът и съдържанието на документациите и приложените към тях детайли включват необходимите части, съгласно предписаните енергоспестяващи мерки и мерки в доклада с резултатите от обследването. Съгласуване и одобряване на работния проект и издаване на разрешение за строеж, при условията и по реда на ЗУТ.

В част Архитектурна на работените проекти, се предлага архитектурно и естетическо решение, съобразно със състоянието на сградата:
- съответно оформяне на фасадите, във връзка с предписаните ЕСМ, в т.ч. на предпазните парапети на прозорци, балкони/лоджии и др. фасадни елементи;
- членение и отваряемост на новата дограма;
- затваряне/остъкляване на тераси/лоджии към самостоятелните обекти;
- цветово решение.

Спецификация на дограмата по самостоятелни обекти, етажи и фасади. Членението на новата дограма следва да е съобразена с функционалното предназначение на помещенията, местоположението и фасадно решение, при оптимална отваряемост. Проектните документации включват и всички нормативно изисквани предвиждания, съгласно действащата нормативна уредба.

В част Конструктивна/Конструктивно становище
- Обяснителна записка съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата.
- Конструктивното становище трябва да доказва носещата и сеизмичната осигуреност на сградата.

Част „Водоснабдяване и канализация“

В обяснителната записка се дава описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Проектът трябва да осигурява привеждане на общата ВиК инсталация в съответствие с действащите норми.

Част „Електро“

Изготвения проект е съгласно препоръките за повишаване на безопасността на

електрическата уредба , удовлетворяване на съвременните изисквания за безопасност от техническия паспорт на сградата и становището на разпределителното дружество. В обяснителната записка ще се даде описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти; Изготвя се графична част, вкл. детайли за изпълнение. Проектът трябва да осигурява привеждане на общата сградна електроинсталация в съответствие с действащите норми.

Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"

Проектът се изготвя, съгласно Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ. Проектът трябва да осигурява привеждане на сградата за предотвратяване на пожарна опасност в съответствие с действащите норми.

Част ПБЗ /План за безопасност и здраве/

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 от 2004 г. за минималните

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/

С обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.

Част ПРОЕКТНО - СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

По всички части на проектната документация, в т.ч. количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

Проектът се предава в 4 (четири) оригинални екземпляра на хартиен носител и 2

(два) екземпляр на електронен носител в основни файлови формати.

Всички чертежи и текстовата част се изработват в стандартни формати и сгъват по изискванията на стандарта. Чертежите с формат, по-голям от А4, трябва да са с усилени краища при перфорацията. Документацията се предава в стандартни класьори с надпис и придружени със съдържание.

Към цялата разработена проектна документация следва да се приложи единна номерация.

След приключване на всички проектни разработки Изпълнителят трябва да предаде единен списък за цялата изработена проектна документация.

За всички елементи и системи в разработената проектна документация трябва да бъде

приложено описание на необходимите технически параметри, както и необходимите изпитвания и контролни замервания по време на строителството.

За изпълнение на проектирането и авторския надзор ще бъде използван следния екип:

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5

1. Ръководител на екипа - Архитект с пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

2. Конструктор с пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

3. Проектант по част „В и К" - строителен инженер – „В и К" с пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

4. Проектант по част „Енергийна ефективност", притежаващ пълна проектантска

правоспособност и лиценз за изпълнение на този вид дейност;

5. Проектант по част „ОВК" – инженер ОВК с пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

6. Проектант по част „Електрическа" – електроинженер с пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

7. Проектант по част „ПБЗ" и проект за управление на отпадъците – инженер с пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

При проектирането на строителните процеси във всички етапи на изпълнението ще бъдат изпълнени императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя и проектанта оценявайки риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на изпълнение.

Инвестиционния проект се изготвя съобразно докладите за конструктивно обследване, енергийно обследване изготвеният паспорт при спазване на техническото задание за проектиране и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

В обхвата на проектиране е спазването на изискванията на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, както и правилата по техническа безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както необходимите мерки за опазване на околната среда за недопускане на замърсяване на прилежащите площи и околна среда, опазване на дървета, тротоари, площадки и други съществуващи елементи на инфрактруктурата. Заложените дейности са съгласно условията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

Качественото и безопасно изпълнение на инвестиционния проект следва запознаване със съществуващите съоръжения и проводи на техническата

инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви и/или регистри и/или информационни масиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи. Ще бъдат съгласувани с компетентните органи и участници в сроителния процес работите по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението.

Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти.

Работни проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ,

Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите ще бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Работният проект ще бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества

и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.

В обяснителните записки ще бъдат подробно описани необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за

влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от проектанта.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване.

Авторски надзор

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните,

"РИЧ 5" ЕООД Бургас

технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
Авторският надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, ще се изпълнява посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.
Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:
- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на
строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

II. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката – условно изпълнението на обекта – предмет на поръчката се разделя на следните етапи съобразно предвидени от обследването предписания

1.Временно строителство и подготвителни работи-мобилизация
Енергоспестяващи мерки
2. Енергоспестяваща мярка №1 - СМР по фасади
3. Енергоспестяваща мярка №2 - СМР по подове
4. Енергоспестяваща мярка №3 - СМР по покриви
5. Енергоспестяваща мярка № 4 - СМР по подмяна дограма
6. Енергоспестяваща мярка № 5 -СМР по част ЕЛ
Мерки по подобряване на техническото състояние на сградата
7. Конструктивни мерки
8. Инсталационна осигуреност
9. Ремонт на общи части
10. Почистване на обекта и демобилизация

III. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение

"РИЧ 5" ЕООД Бургас

1. Полагане на топлоизолационен пакет и мазилка по фасади

Топлоизолирането на външните фасадни стени е една от най–важните дейности при саниране на сградата.
Имайки предвид, че делът на външните стени в общите топлинни загуби на обекта възлиза на 25-30 %, инвестицията в топлоизолация е една от най-бързо възвръщаемите, заради драстичното намаляване на разходите за топлоенергия (за отопление през зимата, както и за охлаждане през лятото).
Продуктът , който препоръчваме за саниране на външни фасадни стени е системата на Теразит , топлоизолационна плоча специално разработена за тази цел, с повишени устойчивости на натиск и опън .

За да бъде системата за фасадно саниране максимално ефективна и надеждна е задължително спазването на някои основни стъпки и недопускането на някои основни грешки.
Последователността на процесите, както и самите технологични особености на топлоизолирането са препоръчани от водещите европейски производители.

Тук са изброени основните стъпки, които ще спазим при изпълнението



1. Стена + грунд (при нестабилни ронещи се основи)
2. Лепило
3. Изолационна плоча
4. Дюбел
5. Стъклофибърна армираща мрежа
6. Шпакловка
7. Грунд- основа за полимерни, силикатни и силиконови мазилки

"РИЧ 5" ЕООД Бургас

8. Тънкослойна фасадна структурна мазилка
9. Ъгъл PVC с мрежа. За завършващ долен край се монтира метален носещ профил.

Един от първите проблеми при направата на фасадна топлоизолация е използването на материали от различни производители, които не са със сходни физико-химически показатели и качества, което довежда до намаляване живота на изпълнената фасадна изолация. Това води и до по-нисък ефект от топлоизолирането, тъй като те не могат да действат със същата здравина и допълване един друг, както работят материалите произведени от една и съща фирма. Нашето предложение е система на „Теразит", в качеството на която сме се убедили от предишен опит.
Друг съществен проблем при топлоизолирането е избора на цвят. Използването на много тъмни цветове върху големи площи от фасадата или върху цялата фасада води до намаляване живота на топлоизолацията. Цветовете имат едно много важно свойство – светоотблъскваща способност. Тъмните цветове имат много ниска такава и затова поглъщат много голямо количество енергия, което води до големи термични разширения и свивания (съответно през деня и нощта) и по-кратък живот на изолацията. В процеса на проектиране ще бъде съобразен цветът за добра екстериорна визия и топлоизолационни качества.
И не на последно място е проблемът с полагането без предварително да е изчислена необходимата дебелина на топлоизолационния материал според конкретните климатични условия на местността.

Технологични стъпки за качествено изпълнение

- Подготовка:
  Преди започване на работа се проверява състоянието на основата – равнинността и якостта. Остатъчни материали като нестабилна и стара мазилка се отстраняват.Така се получава по-добро сцепление на лепилото с основата.

- Лепене на външната изолация
  След важния избор на изолационния материал и добре подготвена основа следва лепенето на топлоизолационните плочи. При отклонение по хоризонтала и вертикала по-малко от 2см листовете се мажат на „рамково-точкова схема" – материалът се нанася по краищата на листа и се прибавят три „топки" във вътрешността на листа. При неравни основи се налага топлоизолационните плочи да се мажат на „точкова схема". При топлоизолация с каменна вата се изисква предварително обмазване с лепилен слой около 1мм откъм страната, която ще бъде залепена към стената. Първият ред листове задължително се нивелира. Топлоизолационните плочи се редят по схема „тухлена зидария" като се разминават „шахматно", както по фасадата, така и по външните ръбове на фасадите. Листовете задължително се редят плътно един до друг

„РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

като наличието на малки цепки и фуги получили се по време на работа се запълват с ивици топлоизолационен материал. Разстоянието около прозорците се лепи с 2-3см топлоизолационен материал, за да се скрие цепката от строителна пяна(ако има такава) и за да не се получават температурни разлики в областта стена-прозорец!





- Дюбелиране:

  При работата от скеле дюбелирането е след изсъхването на лепилната смес . Един от най-важните процеси е дюбелирането. Водещите фирми производители гарантират за дълготрайност и здравина на системата при 6-8 правилно поставени дюбела за квадратен метър по определената за това схема. При дюбелиране на стиропор, неопор, фибран и други еднородни продукти се изполва схема „Т-дюбелиране“. За топлоизолация с каменна вата се използва схема „W-дюбелиране“.

Т-дюбелиране



W-дюбелиране



Дюбел за тухла



Дюбел за бетон



Дюбел с метален винт за каменна вата



- Водооткапващ завършващ ъгъл:
  В долната част на топлоизолацията се монтират водооткапващи лайсни, в горното обръщане на прозореца, на ъгъла получен между стена и таван, както и навсякъде където може да се получи „подлизване“ на дъждовна вода. Водооткапващите лайсни предотвратяват последващо нарушаване цялостта на системата като откапват дъждовната вода.





- Козирки:
  В горната част на изолацията се монтират козирки. Изборът е между метални-поцинковани и алуминиеви козирки. За защита от евентуален теч, върху цепката която се получава между стената и козирката се залепя хидроизолационна лента на олово-асфалтова основа. Залепя се с пистолет за

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

горещ въздух. Така се придава завършен вид на топлоизолацията, защитен от външните атмосферни условия





- Монтаж на ръбохранители PVC ъгли с мрежа:
  Ръбовете на сградата трябва да бъдат защитени от наранявания. Най-походящи за целта са PVC ъглите с фабрично залепена стъклотекстилна мрежа. Ръбохранителите се монтират и за да се получи изправяне на всички хоризонтални и вертикални ъгли на сградата.

- Шпакловка:
  След монтажа на ръбохранителните ъгли следва шпакловка на фасадата. За шпакловане използваме шпакловка с фибри + стъклотекстилна армираща мрежа. За предотвратяване на напуквания по фасадата, мрежите се застъпват с по 5-10см една с друга. Ъглите на прозорците от фасадата изискват допълнително подсилване с диагонално залепени парчета стъклотекстилна армираща мрежа. Това подсилване на ъгъла предотвратява последващи диагонални напуквания.





- Мазилка:
  За крайно покритие трябва да се използват само качествени мазилки на полимерна или силиконова основа. Стандартно използваните мазилки сухи смеси на циментова основа попиват вода при дъжд, изглеждат доста неестетично и са доста „слаби“ за крайно покритие на една топлоизолационна система. Друг важен момент- не съществуват полимерни или силиконови мазилки, които да са в прахообразно състояние (суха смес) и да са съхранени в хартиени чували. Полимерните и силиконовите мазилки са готови за употреба продукти и се съхраняват и продават единствено в баки от по 25-30кг. Декорацията на мазилката може да бъде с кръгово, хоризонтално, вертикално или друг вид структуриране(определя се от клиента). Мазилките се произвеждат в драскана и влачена структура.

"РИЧ 5" ООД Бургас RICH

Драскана мазилка



Влачена мазилка



2. Подмяна на дограми и стъклопакети

Нашето предложение е "PROFILINK Lux" е 5-камерна система с дълбочина на профила 60мм за производство на висококачествени PVC прозорци. Таза система се отличава с оптималната комбинация между качество и цена, което позволява икономично решение за енергоспестяване с отлични показатели.

Изолация- Изключителният коефициент на топлопреминаване позволява достигането на европейските стандартите за енергоспестяване, дори и с нискобюджетните еднокамерни стъклопакети.

Шумозащита- Шумозащитата достига до отлична тестовата стойност с нормален стълопакет, а със специални стъкла се достигат значително по-високи стойности.

Стъклопакет- Дебелина на стъклопакета до 36мм прави възможно поставянето на

най-модерните топло и шумозащитни стъкла.
Уплътнение- Резултатите от тестовете за пригодност по отношение на въздухопропускливост и плътност при проливен дъжд отговарят на най-високите изисквания.
Сигурност- Монтираните в профилната система и завити в армировката обкови предлагат висока степен на базисна противовзломност. Без проблем се достигат и степените на противовзломност от клас WK1, WK2 и WK3.
Живот- Висококачествени и издържливи, продуктите PROFILINK се открояват с дълготраен период на експлоатация.
Технология на монтажа на стъклопакет
Полагане на ками и подложки
При полагането на стъклопакета трябва да се спазват следните правила:
Теглото на стъклопакета трябва да се разпредели по рамката така, че съответния елемент да изпълнява пълноценно функциите си и да не се предизвикват деформации.
Възникналите натоварвания и влияния на вятъра и температурата трябва да са разпределени равномерно върху конструкцията.
Не се допуска контакт на ръбовете на стъклопакета с профила на рамката.
Закамяващите ъгли и подложки трябва да са от материал, устойчив на удар и съвместим с PVC- материала на профила.
Носещите и разделителни подложки трябва да са с минимум 2 мм по-широки от дебелината на стъклопакета.
Дебелината и формата на подложките зависи от размерите на стъклопакета и на канала.
Носещите и разделителни подложки трябва да се фиксират и да се подсигурят срещу отместване.
В зависимост от обкова на дограмата се препоръчва в областта на затварящите елементи да се поставят разеденителни подложки. При елементи на обков с охранителни функции това е задължително.
Монтаж
Прецизният монтаж е гаранция за качеството на един добър прозорец или врата. Силите, възникнали в строителната конструкция на сградата не трябва да се предават към прозоречния елемент. Те се поемат от прозоречния щурц.
Разпределяне на натоварването
Част от монтажа изискването за наличие на устойчиви на натиск подложни елементи, които да поемат равномерно собственото тегло на дограмата. Носещите подложки трябва да са поставени така, че да не възпрепятстват по-нататъшните довършителни работи. Носещите и разединителни подложки трябва да се поставят така, че да не възпрепятстват линейното разширение на елемента в широки температурни амплитуди. Те трябва да са от подходящ устойчив във времето, неразрушим материал. Клиновете, които се използват за фиксиране по време на монтажа, трябва да се отстранят след закрепването на дограмата.
Крепежни елементи
Правилният избор на крепежните елементи зависи на първо място от натоварването

на рамката и от конструкцията на сградата. Закрепването се извършва по механичен начин с цел правилно поемане на товара. Използват се подходящи за дадената ситуация дюбели, винтове, анкери, планки и др. монтажни елементи. Дюбелите и винтовете служат за директно свързване и се поставят в предвидените за това отвори.

Не се допуска използването на монтажна пяна, уплътнителни пасти, лепила и всякакви други изолационни и уплътнителни материали като крепежни средства!

Препоръчва се отстоянието на крепежните елементи да е около 100-150 мм от вътрешния ъгъл на рамката. Следващите точки на закрепване трябва да са на отстояние не повече от 700 мм.

Ширина на фугата

При оразмеряването на фугата трябва да се има предвид линейното разширение на PVC- профилите. Зоната между зида и профила се запълват с подходящ материал (минерална вата, монтажна пяна и др.). Когато зидът и рамката не контактуват уплътнителния материал трябва да влезе и в поемния канал на профила с цел по-добро закрепване.

Уплътняване

Професионалното уплътняване на фугата между прозореца и зида е от голямо значение за качеството на дограмата. Фугите трябва да се изолират трайно така, че да не позволяват обмен на въздух и влага.

Вътрешното уплътнение служи за въздухо- и пароизолация между вътрешна и външна среда. То трябва да е нанесено равномерно по цялото сечение на прозореца. Използват се силиконови уплътнителни материали.

Външното уплътнение служи за като защита от външните климатични условия (вятър, дъжд). То трябва да е хидроизолиращо и в същото време паропропускливо. Използват се ШУ-устойчиви монтажни пяни.

Шумоизолация

Трябва да се има пред вид, че шумоналягането по периферията и в ъглите е в пъти по-голямо от това в останалата повърхност. Затова степента на шумоизолация във фугата е от важно значение за шумоизолиращите качества на дограмата. Монтажната фуга между рамката и зида трябва да е абсолютно плътна по цялата периферия, като монтажа във фалц е значително по-ефективен от челния монтаж.

Препоръчва се фабрично поставеното върху профилите защитно фолио да се премахне веднага след монтажа.

Почистването на профила на прозореца след монтажа става с домакински почистващи препарати (без абразиви и без разтворители)

Контрол

Проверяват се функциите на затваряне и движение на крилата, както и качеството на изпълнението.

Проверяват се всички уплътнения дали са положени правилно.

Повърхностите на рамките се проверяват за евентуални механични увреждания.

Почистване

Замърсявания, възникнали по време на изработката на прозореца, като напр. масла, грес, маркировки се отстраняват със специални почистващи средства.

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH

- Подходящи за почистване са препарати несъдържащи разтворители.

Препоръчва се използването на препарати с антистатични свойства, които служат за намаляване на статичното електричество в PVC-профилите и по този начин редуцират натрупването на прах и замърсяването.

- Почистващите материали, съдържащи слаби разтворители се използват за почистване на следи от лепило и отстраняване на устойчиви маркировки, както и на големи замърсявания. По правило еднократно забърсване е достатъчно за почистването, при големи замърсявания процесът може да се повтори. Не се прилагат при декоративни повърхности (появяват се дефекти, нараняване на фолиото, петна).
- Не се препоръчва използване на силни разтворители. Те разтварят PVC-материала на профила.

Транспорт

- Готовите прозоречни елементи се транспортират и съхраняват в изправено положение, подсигурени срещу преплъзване и падане върху специални транспортни рамки или палети. Трябва да са защитени от замърсяване и увреждане.
- При продължително съхранение на открито трябва да се покрият. Покриването или опаковката на прозоречните елементи не трябва да водят до влошаване на качеството им. (Напр. да се покриват с бели или светли покривала или фолия за да се предотврати задържането на топлина)

4. Полагане на хидроизолации на газопламъчно залепване

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5

Битумните рулонни хидроизолационни мембрани представляват армировка от стъклен воал или нетъкан полиестер, пропита с битум и обгърната двустранно с два пласта висококачествен модифициран битум. В зависимост от предназначението си, тези мембрани биват със и без посипка. Основното им предимство се дължи на модифицирането на битума, влаган в тях. То се извършва с различни видове полимери APP(атактен полипропилен) и SBS (стирол бутадиен стирол), при което рязко се подобряват техническите свойства на битума – повишена температура на омекване, висока издръжливост на ниски температури и на дълготрайността на битума, забавят се процесите на стареене. За полагане на битумните хидроизолации е необходимо следното:

- Повърхността трябва да бъде суха, гладка, без неравности и остри предмети по нея, влажността не трябва да надвишава повече от 5%.

- Основата се грундира, за да се хомогенизира повърхностния слой на основата като това допринася за по-добра адхезия на битумната мембрана към повърхността.

- Газопламъчно полагане на мембраната върху върху вече подготвената повърхност. Така нагрятата по способа на вулканизация мембрана се залепя по повърхността.

Разбира се познати са няколко метода за полагане на битумните мембрани, като основните от тях са следните: свободно полагане; частично газопламъчно полагане като мембраната се заварява частично на снадките и пълно газопламъчно полагане.

Хидроизолационните материали от тази гама се характеризират с повишена устойчивост при високи температури, което ги прави особено подходящи за работа през летния сезон. Основата – нетъкан полиестер придава висока устойчивост на механични деформации, повишена способност за разтегляне и дименсиална стабилност.

Изборът на най-подходяща комбинация от горна повърхност и дебелина на мушамата предлага разнообразие от решения за надеждна хидроизолация на всяка част от строителния обект.

Хидроизолациите се полагат върху битумен грунд, който представлява разтвор на битум в органичен разтворител. Служи за грундиране на бетонови и други повърхности, като предварителна обработка преди полагане на хидроизолационния материал. Полага се с четка, валяк, шприц, пистолет. Бетоновата основа трябва да е суха.

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5

5. Топлоизолация под

Описание на мярката – Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи за полагане на топлинна изолация по таван, граничещ с външен въздух с тип EPS, δ= 10 см и δ= 5 см по таван и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK и , EPS 5 см, λ<0,035W/mK под над сутерен, дюбелиран, с PVC мрежа и шпакловка и завършващ слой минерална мазилка. Топлоизолационната система включва:

а) (EPS);

б) еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи;

в) еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи, за вграждане на армираща стъклотекстилна мрежа;

г) текстилна, стъклена мрежа с алкалоустойчиво покритие с широчина на бримката - 4 x 4 mm;

д) дюбел с пластмасов пирон 10/130 mm;

е) грунд;

ж) минерална мазилка.

Технология за изпълнение на топлоизолация неотопляем сутерен

- Подготовка:

Преди започване на работа се проверява състоянието на основата – равнинността и якостта. Остатъчни материали като нестабилна и стара мазилка се отстраняват. Така се получава по-добро сцепление на лепилото с основата.

- Лепене на изолация:

След важния избор на изолационния материал и добре подготвена основа следва лепенето на топлоизолационните плочи. При отклонение по хоризонтала и вертикала по-малко от 2см листовете се мажат на „рамково-точкова схема“ – материалът се нанася по краищата на листа и се прибавят три „топки“ във вътрешността на листа. При неравни основи се налага топлоизолационните плочи да се мажат на „точкова схема“. При топлоизолация с каменна вата се изисква предварително обмазване с лепилен слой около 1мм откъм страната, която ще бъде залепена към стената. Първият ред листове задължително се нивелира. Топлоизолационните плочи се редят по схема „тухлена зидария“ като се разминават „шахматно“ по тавана. Листовете задължително се редят плътно един до друг като наличието на малки цепки и фуги получили се по време на работа се



"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

Силвия Стоянова



Последователност при залепване на плочите в съседни редове

запълват с ивици топлоизолационен материал.



Върху така подготвената основа се полага армирана шпакловка, състояща се от два пласта, между които е поставена стъкловлакнеста мрежа. Понеже съседните платна мрежа се припокриват на ивица, широка 10 cm, разходът на мрежата е 1,1 m²/m². Първият тънък пласт шпакловка се нанася със стоманена маламашка. Изпънатата мрежа се полага върху него и с маламашката се притиска, докато потъне изцяло в прясната шпакловка. След това се полага втори пласт шпакловка, който се изтегля равномерно с маламашката, докато мрежата бъде изцяло покрита. Накрая повърхността на шпакловката се заглажда старателно. Общата дебелина на армираната шпакловка е 5–6 mm. В зависимост от вида на инструмента (пердашка, гъба или широка четка) и начина на обработка може да се получи структурирана повърхност с лека грапавост поради съдържащите се в нея ситни твърди зрънца или да се постигне гладка повърхност. След изсъхване и втвърдяване на шпакловката, ще бъде положена минерална мазилка.

6. Демонтажни работи

При този вид работи, основния момент е безопасността на операциите. Всички демонтажни работи трябва да се извършват при стриктно спазване на изискванията по ЗБУТ, направени инструктажи и осигуряване на необходимите средства за безопасност за да бъдат сведени до мимимум рисковете за трудова злополука. Демонтажните работи на този обект са преобладаващо на големи височини по покриви и фасади. Използването на обезопасителни колани е

"РИЧ 5" ЕООД Бургас

задължително, демонтираните материали задължително се складират на свободна площ, като е забранено изхвърляне от височина. От складираната площ се свалят с подхдяща подемна техника и се натоварват на превозни средства, които ги извозват на оторизирани сметища за унищожаване или рециклиране съобразно закона за управление на отпадъците.

7. Изкърпване на мазилка

Преди пристъпване на операция по изкърпване на външна вароциментова мазилка се проверяват всички плоскости със стара мазилка. Където се издава характерен "кух звук" се сваля до основа, както и по всички видимо компрометирани места

Всички материали за мазилките ще отговарят по вид на предписанията на проектанта, както и на изискванията на съответните стандартизационни документи:

БДС 26-79 Вар строителна; БДС 651-88 Гипс суров; БДС 27-87 Портландцимент, шлакопортландцимент и поцуланов портландцимент; БДС 12017-74 Цимент цветен; БДС 12100-89 Портландцимент бял; БДС 2271-83 Пясък за строителни разтвори; БДС 5659-75 Пясък перлитов набъбнал; БДС 636-86 Вода за строителни разтвори и бетон.

При изпълнение на мазилки, ако в работния проект не е определено друго се спазва следната последователност на технологичните операции:

- Почистване и подготовка на повърхностите
- Проверка геометричните размери, вертикалност и хоризонталност.
- Полагане на водещи профили или ленти
- Нанасяне на шприц
- Нанасяне на основния пласт (хастар)
- Изравняване на основния пласт (хастар)
- Нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е нужно)
- Заглаждане на втория слой
- Обработка на ъглите по стени и тавани
- Нанасяне на покриващия пласт (финна)
- Заглаждане (пердашене) на покриващия пласт
- Оформяне около ръбове, отвори и други детайли

Изпълнението на мазилки при зимни условия се разрешава само, ако са взети допълнителни мерки, предписани в работните проекти.

При приемането на мазилките се проверява следното:

- Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захванатата за основата или по-долния пласт (проверява се чрез начукване на повърхностите).

- Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти.

- Мазилката не трябва да има пукнатини, шпули, кавени, подутини и други видими дефекти.

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

- При приемане на мазилките изпълнителят представя пълна документация (протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др.) за доказване на качествата на материалите, марката на разтворите и за специалните изисквания, поставени в проекта.

8. Шпакловъчни работи

Шпакловъчните работи се изпълняват след изсъхване на изкърпената вътрешна варовациментова мазилка и съгласно утвърдения график за обекта.

При изпълнение на мазилките, се спазва следната последователност на технологичните операции:

- преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка, прави се проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност на плоскостите, приготвя се гипсов разтвор.

Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на варовата мазилка до получаване на гладка повърхност на стените и таваните, оформят се ъглите и ръбовете на издадености с монтаж на метални ъгли.

Преди изпълнение на шпакловката се прави проверка на основата и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Шпакловка не се изпълнява върху замръзнали или мокри места.

Всички шпакловки трябва до втвърдяването им да се пазят от удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване) като се осигурява непрекъсната вентилация на помещението.

Технология за изпълнение на шпакловка

№ по ред	Наименование и технологическа последователност на работните процеси и операции	Основни технологични особености	Механизирани средства, инструменти и инвентар
1	Нанасяне на шпакловъчния разтвор по тавана в дадено помещение или стълбище	ръчно последователно върху площ 1-2 m2	-четки, баданарки или метални пердашки, стълби или инвентарно тръбно скеле

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

2	Заглаждане на частите от повърхностите на таваните, върху които е нанесен разтвора	Ръчно - при наклон на шпаклата 10-15° към шпаклованата повърхност. Всяка диря застъпва предишната с 2-3 cm. Заглаждането се повтаря 4-5 пъти, докато се получи еднаква повърхност	Метални шпакли, метални пердашки от стоманизирана ламарина), стълби (инвентарно скеле)
3	Нанасяне на шпакловъчния разтвор по стените	ръчно	както т.1
4	Заглаждане на частите от повърхностите от стените, върху които е нанесен шпакловъчния разтвор	както т.2	както т.2
5	Оформяне на ъглите и ръбовете	ръчно	шаблони за ъгли и ръбове, метални шпакли

9. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

Преди боядисването се прави подготовка на основата, почистване от прах и замърсявания, пренос на необходимите материали и изкачване по етажите до местополагането им; направа на работно скеле до 4 m височина .

Подготовката на основата включва изкърпването й и грундиране с разредена боя, ако няма предвиден за целта грунд. След грундирането се правят поправки на шпакловката или прешпакловане на негодните участъци и шлайфане на подготвяните за боядисване повърхности.

След завършване на подготовката се нанасят боите на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт с мече, а ъглите се отсичат с четка.

Полагането на боите се извършва при температура на най - студената външна стена най- малко + 8 °C, измерена на разстояние 0.5 m от пода, ако не е предписано друго в проекта.

Преди боядисването (лакирането) се прави подготовка на основата, почистване от прах и замърсявания, почистване от ръжда при металните повърхности.

Подготовката на основата включва грундиране на подготвените повърхности с готов грунд, предназначен за съответната повърхност - метална или дървена.

Върху грундираната основа се полагат два тънки пласта от същинското покритие с мече, четка или бояджийски агрегат. Между двата пласта се изчаква изсъхването на предходния.

Не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на конденз върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80 %.

10. Ремонт на мълниезащитна инсталация

След демонтажа на старата амортизирана мълниезащитна инсталация се предвижда вариант на конвенционална инсталация от мълниеприемните мрежи използвани при защита на сгради и съоръжения с плоска покривна конструкция. Проводникът с които се изпълнява мълниеприемната мрежа е изработен от алуминиева сплав AlMgSi 0.5 или мед и е с диаметър 8 mm. Монтира се на карета върху специални свободно лежащи пластмасово-бетонови основи, като площта на едно каре не трябва да надвишава 36m2.

Пластмасово-бетоновите опори не се залепват а лежат свободно върху покривната конструкция. Опорите осигуряват отстояние от 10см. на проводника от покривната равнина и го закрепват стабилно върху нея. Ако се налага ремонт на покрива те лесно се монтират и демонтират. Пластмасовият им кожух е изработен от UV-устойчива пластмаса която издържа на всякакви метеорологични условия (температура, влага, дъжд и др.) Когато върху покривната равнина има монтирани съоръжения или вентилационни въздухоотводи за тяхната защита се монтират допълнително мачти с дължина 1-2 метра. Електрическите връзки между отделните елементи на този вид мълниезащитна инсталация се осъществяват посредством специални клемни съединения, позволяващи лесен монтаж и демонтаж на мълниезащитната инсталация при евентуални ремонти на покрива.

IV. Последователност на дейностите

a. Демонтажни дейности по покрив и фасада след монтаж на скеле на съоръжения и стари покрития
b. Прокопаване на улеи в стени за монтаж на кабели , очукване на стени от компрометирани мазилки
c. Монтаж на кабели
d. Демонтаж и едновременен монтаж на дограми
e. Възстановяване на стари и направа на нови покрития по стени и тавани

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

f. Финишни покрития – бои, мазилки
g. Монтаж на осветителни тела, заземление, мълниезащита, монтаж на съоръжения

V. Подробно предложение за реализиране на всички дейности

№	Описание на строително-монтажните работи	Брой работници	Начало	Край	продължителност дни	Инструменти
1	2	6	5	6	7	
1	Откриването на строителната площадка и мобилизация на екипите	5	16	16	1	
I	Енергоспестяваща мярка №1 - топлоизолация външни стени					
1	Монтаж и демонтаж на скеле	10	16	18	3	
	Демонтж и монаж на климатици	2	19	45	3	
2	Очукване на подкожущена мазилка	10	19	19	1	ръчен инструмент
3	Полагане на варо-циментова мазилка по фасади	10	20	21	2	ръчен инструмент
4	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	6	22	25	4	ръчен инструмент
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см, λ<0,035W/mK /вкл. лепило, шпакловка с мрежа, дюбели и ъгли/ по външните стени на сградата(вкл.стени на подпокривно пространство	25	24	29	6	перфоратор, ръчен инструмент
6	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см, λ<0,035W/mK /вкл. лепило, шпакловка с мпежа. дюбели и ъгли/ по цокъл	20	30	30	1	перфоратор, ръчен инструмент

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 2 см за обръщане на прозорци	25	31	34	4	перфоратор, ръчен инструмент
8	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасади	25	37	43	7	ръчен инструмент
II	Енергоспестяваща мярка №2 - Топлоизолация на под					
1	Очукване на подкожушена мазилка	4	16	16	1	ръчен инструмент
2	Възстановяване на мазилка	4	16	17	2	ръчен инструмент
3	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	3	18	19	2	ръчен инструмент
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см, λ<0,035W/mK /вкл. лепило, шпакловка с мрежа, дюбели и ъгли/	10	20	23	4	перфоратор, ръчен инструмент
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 10см, λ<0,036W/mK /вкл. лепило, шпакловка с мрежа, дюбели и ъгли/ по еркери	5	30	30	1	перфоратор, ръчен инструмент
6	Доставка и полагане на силикатна мазилка	20	35	36	2	ръчен инструмент
III	Енергоспестяваща мярка №3 - Покривни работи					
1	Демонтаж и монтаж на съоръжения	2	16	45	2	
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS 10см, λ<0,035W/mK / по покрив	2	20	21	2	перфоратор, ръчен инструмент
3	Доставка и полагане на замазка върху топлоизолация	4	23	25	3	бетонпомпа, ръчен инструмент
4	Доставка и монтаж на алуминиеви термопанели по покриви остъклени тераси	4	44	45	2	перфоратор, винтоверт, ръчен инструмент

"РИЧЪРД ВИСН 5 ЛТД" Бургас

5	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	5	16	17	2	ръчен инструмент
6	Възстановяване на замазка	4	19	19	1	бетонобъркачка 03л
7	Доставка и монтаж на двуслойна битумна мембрана/втория с посипка/	4	26	28	3	газова уредба
8	Демонтаж на ламаринена обшивка	4	17	17	1	ръчен инструмент
9	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка	4	35	36	2	ръчен инструмент
10	Демонтаж на щорцове	4	17	17	1	ръчен инструмент
11	Направа и монтаж на щорцове	4	37	37	1	ръчен инструмент
12	Направа на холкери	4	22	22	1	ръчен инструмент
13	Подмяна на водопроемници	2	19	19	1	ръчен инструмент
IV	Енергоспестяваща мярка № 4 - смяна на дограма					
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма	12	19	23	5	ръчен инструмент
2	Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма, U≤1,40W/mK, двоен стъклопакет и К стъкло	12	24	28	5	ръчен инструмент
3	Доставка и монтаж на AL врати, U≤2,20W/mK	2	29	29	1	ръчен инструмент
4	Вътрешно обръщане на страници на прозорци	5	33	36	4	ръчен инструмент
5	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	12	41	42	2	ръчен инструмент
V	Енергоспестяваща мярка № 5					
1	Демонтаж на осветителни тела	3	16	16	1	ръчен инструмент

2	Демонтаж на ключове	1	16	16	1	ръчен инструмент
3	Направа на лампен излаз	2	19	20	2	ръчен инструмент
4	Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни,тела с датчик за движение	3	44	44	1	ръчен инструмент
	Б. Мерки по подобряване на техническото състояние на сградата					
I	Конструктивни мерки					
2	Ремонт на повредена мазилка и парапети на балкони.	4	16	18	3	ръчен инструмент
3	Почистване на ръжда на видима арматура и заваръчни шевове и възстановяване на бетоновото поктитие	4	17	18	2	ръчен инструмент
4	Иззиждане и измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки	4	19	20	2	ръчен инструмент
5	Усиилване на отвори в носещи панели	4	21	22	2	ръчен инструмент
6	Укрепване или премахване на тухлени зидове и страници по тераси	4	16	17	2	ръчен инструмент
7	Възстановяване на дилатационна фуга по детайл	2	29	29	1	ръчен инструмент
II	Инсталационна осигуреност					
1	Изграждане на мълниезащитна инсталация	3	43	43	1	ръчен инструмент
2	Подмяна на вертикалните клонове на водоснабдителната инсталация	2	17	17	1	ръчен инструмент
4	Доставка и монтаж на врати с пожароустойчивост EI90	2	21	21	1	ръчен инструмент
5	Доставка и монтаж на врати с пожароустойчивост EI60	2	21	21	1	ръчен инструмент
6	Подмяна на кабелите на осветителната инсталация-улей, гофрирана тръба и кабел СВТ 3х1мм2	2	16	19	4	ръчен инструмент

III	Ремонт на общи части					
1	Изкъртване на компрометирана мазилка	8	29	30	2	ръчен инструмент
2	Направа на изравнителна мазилка	8	29	37	9	ръчен инструмент
3	Шпакловка по стени и тавани	8	38	42	5	ръчен инструмент
4	Боядисване с латекс по стени и тавани	6	43	44	2	ръчен инструмент
5	Боядисване с блажна боя по врати, парапети и цокли	6	45	45	1	ръчен инструмент
9	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	1	26	28	3	самосвал
	Подписване на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и демобилизация на екипите	10	44	45	1	

VI. Организация и подход на изпълнение на поръчката. Взаимовръзка Линеен график-организация и подход на изпълнение

1. Стратегически подход за изпълнение на договора

Стратегията за изпълнение на проекта е подготвена в съответствие с техническите спецификации от документацията за участие.

За изпълнението на този договор Изпълнителя е мобилизирал екип от експерти с голям опит и познания в съответната област, което ще даде възможност договора да бъде успешно и качествено изпълнен, с което ще се постигнат необходимите резултати по проекта.

При изпълнение на ангажиментите си експертите на Изпълнителя ще поддържат близки връзки и сътрудничество с представители на Възложителя и всички други местни и централни ведомства и експлоатационни дружества свързани с изпълнението на целите на проекта.

След като подробно проучихме техническата спецификация, считаме следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

♣ Оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа;

♣ Осъществяване контрол върху качеството на всички дейности свързани с изпълнението на целите на проекта;

♣ Наблюдение на изпълнението на дейностите така, че те да се извършват съгласно договорения план-график;

♣ Информиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;

♣ Активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и на всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с Възложителя и останалите заинтересовани страни;

2. Организация за изпълнение на поръчката

Организацията на строителната площадка и на работните места е необходимо да осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на строителната механизация и транспорта на материалите и същевременно да способства за безпроблемното и ефективно извършване на предвидените за изпълнение СМР.

Доставката на строителни материали с товарен автотранспорт се осъществява на предвидените и обозначени за целта места, под прякото ръководство на техническия ръководител на обекта.

3. Подход на изпълнение на поръчката

При изпълнение на СМР сме съобразили в пълна степен с технологичната последователност, а също така да има приемственост между отделните бригади. В линейният график се вижда ясно последователността ни на дейностите.

Предварителният план график за реализацията за изпълнение на СМР е разработен на база необходимите, съгласно вътрешно ведомствени норми човеко-дни, за извършване на отделните строително монтажни работи.

Предвиждаме строително монтажните работи да започнат след подписване на акт обр.2 след приемане на проектосметните книжа и ще продължат 30 календарни дни/ съобразявайки се със сроковете за изпълнение съобразени с технологичното време за изпълнение, естеството на обитаемостта на сградата и атмосферните условия. Строителния график е разработен в гъвкава схема, която позволява изместване на видове СМР съобразно атмосферните условия.

Преди започване на строителството се осъществяват контакти с представителите на възложителя, отговорните лица по надзора на строежа, за съгласуване изпълнението на строително монтажните работи.

Не се предвижда устройване на временно селище за нуждите на Възложителя. Материалите необходими за изпълнението на отделните сгради, ще бъдат складирани в приобектов склад съгласуван с Възложителя.

- Организация на човешкия ресурс
- Технически ръководител на обекта, отговарящ на изискванията на Възложителя;
- Отговорник за контрола на качеството: отговарящ на изискванията на

Възложителя;

- Експерт по безопасност и здраве в строителството: притежаващ удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве" съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд отговарящ на изискванията на Възложителя;
- Квалифицирани работници:
  Работници топлоизолация - 10 бр.
  Работници хидроизолация – 5 бр.
  Ел. работници – 2 бр.
  Работници за настилки – 2 бр.
  Работници монтаж дограма - 6 бр.
  Бояджии - 3 бр,
  Общи работници - 7 бр.

Пряко в работата по изпълнение на проекта съгласно обема и вида на планираните СМР ще участват :

зидаромазачи	бр	10
монтажник топлоизолации	бр	25
монтажник дограма	бр	12
работник хидроизолации	бр	5
монтажник ЕЛ	бр	3
монтажник ВиК	бр	2
монтажник конструкции	бр	4
бояджия	бр	6
тенекеджия	бр	4
общ работник	бр	10

Средносписъчно на обекта пряко ще са ангажирани 38 работника, разпределени по време и място на работа според предложения график, който осигурява фронт едновременно на няколко от бригадите, като изключение ще се прави в дните с неблагоприятни атмосферни условия.

При изготвянето на графика за изпълнение на обекта се установи следната необходимост от работна сила, така че СМР да бъдат изпълнени с необходимото качество и в срок, като несъответстващите в предварително обявени в документацията специалисти, ще бъдат назначени допълнително:

- Средно-списъчния състав 38бр;
- Максимален брой работници на обекта 47бр.

4. Доставка, складиране и охрана на оборудване и материали

Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнението на строително - ремонтните работи ще отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни;

- европейски технически одобрения, когато не съществуват технически спецификации;

- признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически спецификации;

Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително - ремонтните работи да бъдат с маркировка за съответствие й ще се придружават със сертификат за съответствие или декларация за съответствие, изготвени на български език.

Продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване ще бъде сведено до минимум, като се планират доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране ще са подготвени преди пристигането на материала. На площадката няма да се съхраняват ненужни материали, като за складираните ще се полагат адекватни мерки за опазване, като се съблюдават указанията на производителя относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули.

Подреждането на материалите, се извършва така, че да не застрашат безопасността на хората;

окачат се и се спазват обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите;

Влаганите строителни материали и съоръжения ще отговарят на следните технически спецификации:

Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

- Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 2.1.1;
- В случай, че технически спецификации по т. 1.1.1. и 1.1.2. не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:

- Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
- Български стандарти или еквивалентни;
- При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. 2.2.1. и т. 2.2.2., се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за

изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

- Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби.
- Доставените за влагане на обекта материали ще бъдат без дефекти. Ще се извършва визуална проверка и проверка на документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта.
- За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно.
- При изпълнение, документиране и приемане на строително - ремонтните работи се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба

5. Текущ контрол по време на строителния процес

Осъществява се от:

- Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор;
- СС чрез упълномощен представител със съответните технически познания за осъществяване на контрол;
- Техническите експерти на общината в качеството й на Възложител ще осъществяват проверки на място.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

Мониторинг от страна на общините във връзка с проверката на извършените разходите за обновяване за енергийна ефективност

Проверката на разходите ще се осъществява от експерти на общината.

Контролът по отношение на разходите, извършени от ВИ има за цел да гарантира, че финансираните продукти, работи и услуги са доставени и, че разходите по проекта са действително извършени и са в съответствие с националните правила и включва:

а.) Извършване на 100% документални проверки:

- проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство;
- проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер.
- проверка за аритметични грешки.

б.) Извършване на 100% проверки на място.

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;
- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС;
- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;
- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

V. Мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите

Поради характера на обекта, която представлява жилищтна сграда, която няма да бъде евакуирана по време на изпълнение на строителството, ще бъдат предприети по-специални мерки за организация на работа:

1. Повечето видове СМР при изпълението си са придружени с отделяне на шум. Мерки за предотвратяването е организирането на дневната работа на операции свързани със шумоотделяне да се извършва извън часовете определени за почивка.
2. При демонтажните работи се отделя прах, мярката за намаляване на генерирания прах е ежедневното почистване и мокрене .
3. Създават се затруднения към входовете на блока. Мярката за преодоляване на неудобството е да се изградят още при подреждане на строителната площадка специални проходи към входовете
4. Има опасност от падащи предмети . Мярката е да бъдат опънати мрежи по височина на фасадите и твърдо обезопасяване на проходите към входовете
5. Демонтирането на дограмата по апартаментите представлява голямо неудобство особено при влошени метеорологични условия. Мярката за преодоляване е изпълнение в скъсени срокове на монтиране на новата

дограма, което се изразява – още при демонтажа се вземат съответните мерки от място и се подават за производство, което да доведе до непрекъснат цикъл на демонтаж, производство и монтаж при минимален срок.

6. Достъпът в имотите на гражданите при определени СМР като демонтаж и монтаж на дограма, както и обработка на отворите след монтажа ще бъде извършен след предварително обявен и съгласуван с живущите график при спазване на часовете за почивка.

VI. Възможни рискове и тяхното управление

Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора

Основните идентифицирани възможни рискове, които е възможно да окажат въздействие върху изпълнението на договора и качеството на изпълняваните СМР, могат да се определят, като следните:

Невъзможност за продължаване на работа поради непреодолими препядствия, вследствие на което не е възможно извършване на СМР.

1. Силни сътресения в икономиката

Задържането за дълго време преобладаващо неблагоприятни за строителство икономически условия ще се отрази на срока за изпълнение на обекта, а в случай на изпълнение на работи в неблагоприятни условия ще се понижи качеството на строителната продукция.

За предотвратяване на влиянието на този фактор се предвиждат следните мерки:

- Прекъсване на строителството при крайно неблагоприятни икономически условия и оформяне на необходимите документи съгласно действащата нормативна уредба;
- Изпълнение само на работи за които има някакъв предварително заделен ресурс за постигане на необходимото качество;
- При необходимост преминаване на двусменна работа за компенсиране на изоставянето;

2. Силни сътресения в политическия живот – изпълнението на обекта ще навлезе в период на избори за общинско управление и президент, които в настоящия момент са доста оспорвани и могат да окажат негативно въздействие върху изпълнението на обекта

Задържането за дълго време преобладаващо неблагоприятни политически условия ще се отрази на срока за изпълнение на обекта.

За предотвратяване на влиянието на този фактор се предвиждат следните мерки:

- Прекъсване на строителството при крайно неблагоприятни политически условия и оформяне на необходимите документи съгласно действащата нормативна уредба;
- При необходимост преминаване на двусменна работа след стабилизиране на обстановката за компенсиране на изоставянето;

3. Административни ограничения – ембарго, забрана за внос-износ

Задържането за дълго време на ограниченията ще се отрази на срока за изпълнение на обекта, а в случай на изпълнение на работи в неблагоприятни условия ще се понижи качеството на строителната продукция.

За предотвратяване на влиянието на този фактор се предвиждат следните мерки:

- Прекъсване на строителството при крайно неблагоприятни политически условия и оформяне на необходимите документи съгласно действащата нормативна уредба;
- Изпълнение само на работи за които има някакъв предварително заделен ресурс за постигане на необходимото качество;
- При необходимост преминаване на двусменна работа след стабилизиране на обстановката за компенсиране на изоставянето;

4. Възникване на пожар вследствие на неумишлени или умишлени действия на лица нямащи отношение към изпълнението на строителството.

За предотвратяване на риска от пожар по независещи от изпълнителя и възложителя пожари ще се предприемат следните мерки:

- Постоянна аварийна готовност за изпълняване мероприятията за усвояване и поддържане в актуално състояние на плана за преодоляване на бедствия и аварии;
- На видни места на строителната площадка да се поставят табели със телефонния номер на службата за ПАБ; адреса и телефонния номер на местната медицинска болница; адреса и телефонния номер на местната спасителна служба /гражданска защита/;
- Монтиране на пожарното табло на място, указано в ПБЗ и оборудването му с подръчни уреди и съоръжения, които на основание приложение № 1 към чл.2 ПСТН към Наредба №2 – ПСТН за всеки строеж по време на изпълнението на СМР са както следва:

За района на строителната площадка

- 1бр. прахов пожарогасител 6кг
- 1бр. водопенен пожарогасител

- Противопожарните средства да се поставят на удобни за ползване места на строителната площадка и строежа, поддържат се в постоянна техническа изправност и подлежат на текущ контрол за изправност, за което отговаря

техническият ръководител и определените от него лица, на които е зачислено оборудването;

- Предприемане на незабавни мерки за потушаване на пожара и уведомяване на ПАБ;
- Няма да се допуска тютюнопушене и палене на открит огън от лица нямащи отношение към обекта независимо от климатичните условия и частта от денонощието на места, категоризирани или определени като „пожаро- или взривоопасни" в близост до пожароопасни и взривоопасни стр.материали, продукти и др.;
- Няма да се допуска съхраняване от външни лица на кислородни бутилки, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове вблизост до обекта в количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПАБ;

5. Прекъсване на електрозахранването на населеното място, района около обекта и самия обект вследствие на токови удари или аварии на електропреносната мрежа.

За предотвратяване на риска от прекъсване на електрозахранването по независещи от изпълнителя и възложителя причини ще се предприемат следните мерки:

- Осигуряване на средства за автономно електрозахранване за нуждите на обекта – преносим електроагрегат с мощност достатъчна за захранване на използваните електроинструменти и оборудване;

6. Невъзможност за продължаване на работа вследствие на невъзвратими повреди по конструктивни елементи, появилите в процеса на строителство и които не са могли да се предвидят в проекта.

При тези случаи се предприемат следните мерки:

- Недопускане на работници и други лица до повредените елементи;
- Техническият ръководител да изисква последващи огледи, обследвания в присъствието на Проектанта-конструктор и строителния надзор.
- Възстановяване в ускорени срокове на повредите след даване решения от проектанти с работа с удължено работно време.

7. Невъзможност за продължаване на работа, дължащи се на по-дълго задържащи се неблагоприятни атмосферни условия от предвижданото – дълъг дъждовен период, силен вятър, вследствие на което не е възможно извършване на СМР.

Задържането за дълго време преобладаващо неблагоприятни за строителство атмосферни условия ще се отрази на срока за изпълнение на обекта, а в случай на изпълнение на работи в неблагоприятни условия ще се понижи качеството на строителната продукция.

За предотвратяване на влиянието на този фактор се предвиждат следните мерки:

- Прекъсване на строителството при крайно неблагоприятни атмосферни условия и оформяне на необходимите документи съгласно действащата нормативна уредба;
- Изпълнение само на работи на които атмосферните условия не оказват влияние за постигане на необходимото качество;
- Предприемане на технологични мерки за осигуряване качеството на извършваните СМР – добавки към бетоните, отводняване и др.;
- При необходимост преминаване на двусменна работа за компенсиране на изоставянето;

8. Прекъсване на работа вследствие на повреди или аварии във ВиК, Отоплителните или електроинсталации в обекта непредизвикани от Изпълнителя, можещи да нанесат или са нанесли повреди по извършени работи, предизвикващи спиране на изпълнение на СМР вследствие на което се забавят или е невъзможно извършване на СМР.

При повреди вследствие на експлоатацията на ВиК инсталации в обекта или в непосредствена близост до него независещи и непредизвикани от Изпълнителя или негов персонал се предвиждат следните мерки за предотвратяване на влиянието на този фактор:

- Прекъсване на строителството на обекта или на част от него до отстраняване на повредите или авариите;
- Пренасочване на ресурси за ускорено изпълнение на работи в части на обекта които не са засегнати от повредите или авариите;
- Предприемане на технологични мерки за осигуряване качеството на извършваните СМР – подмяна на повредени елементи и съоръжения и др.

пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към този след отстраняване пропуските в проекта за компенсиране на забавянето.

9. Доставка на некачествени материали в случаите, когато за това няма отношение Изпълнителя.

В случай на доставка на материали от даден производител с качества неотговарящи в пълна степен на Техническите изисквания на проекта и стандартите се предприемат следните мерки за недопускане влагането им в обекта:

- Техническия ръководител е длъжен при съмнения да уведомява ръководството, строителния надзор и представители на Възложителя
- Техническия ръководител задържа материалите или част от тях до установяване тяхната годност
- Материалите за които се докаже неудовлетворяващи качества, същите се връщат на производителя и се заменят с нови, съответстващи на изискванията.

10. Авариране на използваната механизация и оборудване по независещи от Изпълнителя причини.

Независимо от извършването на всички изискващи се технически обслужвания, текуща поддръжка и ремонти на техниката при авариране на механизацията и оборудването се вземат следните мерки:

- Техническия ръководител незабавно уведомява ръководството на фирмата, строителния надзор и представители на Възложителя;
- Предприемат се мерки за незабавно и краткосрочно извършване на ремонт неотразяващ се на срока или незабавна подмяна на авариралата техника и оборудване с аналогично;

11. Възникване на пътнотранспортно произшествие с автомобили извършващи работи свързани с обекта извън него по вина на трети лица.

Това са събития, които могат да възникнат при движение на транспортни средства за доставка на материали или извозване отпадъци извън обекта при движение към него или от него до кариери, разтоварища, складове и др., като за отстраняване се вземат следните мерки:

- Техническия ръководител незабавно уведомява КАТ, ръководството на фирмата, строителния надзор и представители на възложителя
- Предприемат се мерки за незабавно осигуряване на допълнителни транспортни средства;

12. Прекъсване на работа вследствие на неработни дни извън официално определените празници и почивни дни

Предвидени обществени мероприятия, които не са законово нормативно определени, но през време на тяхното провеждане не е допустимо изпълнение на строителни работи, като за отстраняване се вземат следните мерки:

- Ръководителя на проекта разработва организационни мероприятия за компенсиране на работите неизпълнени вследствие на непредвидените неработни дни и организира привличане на допълнителни човешки и технически ресурси.

13. Прекъсване работа вследствие на социални недоволства.

В случай на нарастване на социалното напрежение в държавата и действия от страна на синдикатите за организиране на стачки и гражданско неподчинение за постигане на социални искания, ще се наложи прекъсване на работата за неопределено време. В този случай, ще се предприемат следните мерки:

- Персонално договаряне със синдикатите за изпълнение на взаимно приемливи условия във фирмата и продължаване на строителството
- Двусменна работа за преодоляване на изоставянето
- Насищане на обекта с допълнителни квалифицирани работници и механизация.

14. Нарушаване на работния цикъл вследствие на дейности в съседни сгради в имота (не собственост на Възложителя) или в съседни имоти до строителната площадка незвисещи от Изпълнителя с които се нанасят щети на извършени СМР на сградата.

"РИЧ 5" ЕООД RICH 5 LTD БУЛГАС

В случай на извършване на строителни дейности, преизвикване на пожари и други действия в съседни имоти, които са нанесли щети по извършени СМР на границата с имота или в района на строителната площадка които могат да предизвикат нарушаване на графика и забавяне на работата за неопределено време, ще се предприемат следните мерки:

- Търсене съдействието на Възложителя, строителния надзор и други държавни органи за прекратяване на действията по въздействие на изпълнението на обекта;
- Работа за отстраняване на нанесените щети при удължено работно време;

15. Прекъсване на работа вследствие на прекъсване достъпа на техника и механизация на Изпълнителя до строителната площадка вследствие на извършване на мероприятия на съседните улици по други програми или инвестиционни намерения на Общината или Възложителя.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяваме строителния надзор, Възложителя и проектантите за невъзможността за достъпа на техниката и прекъсване на работа;
- Търсене възможност за бързо осигуряване други подходи (евентуално през частни имоти) до обекта и непрекъсване на работа;
- Вслучай, че се наложи недостик на материали за кратък период се налага впоследствие работа на удължено работно време;

16. Нарушаване на изпълнение на графика вследствие на нарушаване ритъма на доставка на материалите вследствие на рязка промяна на цените на основните строителни материали, вследствие на рязък шоков скок на цените на основните суровини и горива в световен мащаб.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяване на Възложителя и строителния надзор за обсъждане на мерки за решаване на проблема;
- Осигуряване на допълнителни средства, чрез кредитни линии за първоначално покриване на разликите с цел непрекъсване на строителството;

18. Забавяне на срока за изпълнение на обекта при отсъствие на значителна част от персонала вследствие болест при вирусни епидении официално обявени в държавата.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяване на Възложителя и строителния надзор за значителният брой отсъстващи по болест от персонала;
- Осигуряване на необходимите лекарствени предпазни препарати за останалата част от персонала с цел ограничаване на отсъстващите по болест;
- Преминаване на удължено работно време от останалия състав за извършване работата на липсващите;

19. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради заболяване и излизане в отпуск по болест за дълго време или напускане на един или повече ключови експерти.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяване на Възложителя и строителния надзор;
- Своевременно включване в екипа за обекта на заместващ, респективно нов основен ключов експерт от състава на Изпълнителя;

20. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради напускане на голям брой квалифицирани работници от състава изпълняващ обекта поради привличането им от друга строителна фирма, която в момента може да им предложи по-добри условия, тъй като това е нормално текучество в бранша и се е случвало.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяване на Възложителя и строителния надзор;
- Своевременно включване в състава на квалифицираните работници за обекта, такива от други обекти;
- Привличане и назначаване на допълнителни работници за обекта от по – рано работили в състава на Изпълнителя квалифицирани работници, които в момента неработят или са регистрирани в бюрата по труда;

21. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради сериозни пропуски или евентуални грешки или несъответствия в работния проект.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяване на Възложителя, Строителния надзор и проектантите;
- Оказване съдействие на Възложителя и проектантите за бързо решаване на проблема;
- Съсредоточаване на човешките и технически ресурси към ускоряване на изпълнение на части от обекта незасегнатаи от проблема;
- Пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към този след отстраняване пропуските в проекта за компенсиране на забавянето;

22. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради искане от страна на Възложителя изменение на Инвестиционния проект, на което има право по договор.

При това се предприемат следните мерки:

- Съгласяване с исканията на Възложителя и изчакване на изменението на проекта;
- Съсредоточаване на човешките и технически ресурси към ускоряване на изпълнение на части от обекта на които не се предвижда изменение на проекта;
- Пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към този след получаване на изменението ор Възложителя за компенсиране на забавянето;

23. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради искане от страна на Възложителя за отмяна на част от вече извършени СМР, съгласно проекта или коригира част от тях в процеса на изпълнението, на което има право по договор.

При това се предприемат следните мерки:

- Съгласяване с исканията на Възложителя и изчакване на изменението на проекта;
- Търсене възможност за работа на участъци от обекта в които измененията няма да са съществени с цел намаляне на забавянето;
- Пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към този след получаване нареждането на Възложителя за компенсиране на забавянето;

24. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради забавяне приемането на извършени работи и оформяне на протоколи, които забавят изпълнение на следващи работи от страна на строителния надзор по причини независещи от Изпълнителя.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяване на Възложителя;
- Преминаване на удължено работно време за част от персонала за компенсиране на забавянето;

25. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради кражба на оборудване и механизация от обекта чрез взлом в неработно време.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяване на органите на МВР и на Възложителя;
- Пренасочване на технически ресурси от други обекти към този или закупуване на ново за компенсиране на забавянето;

27. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради неизпълнение на договорни задължание, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.

При това се предприемат следните мерки:

- Временно осигуряване на допълнителни средства от налична кредитна линия, която е значително по голяма от изискващата се;

29. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради отлагане поради неприсъствие на представител на Възложителя при оформяне на строителни документи и книжа изискващи се от нормативни актове.

При това се предприемат следните мерки:

- Искане от Възложителя за организиране в най-кратък срок нова среща;
- Пренасояване на ресурски за ускорена работа на участъци от обекта за които оформяните строителни книжа не с еотнасят;

- Евентуално пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към този след оформяне на строителните документи за компенсиране на забавянето;

30. Забавяне на срока за изпълнение на обекта вследствие трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация;

При това се предприемат следните мерки:

- Демонтиране на изпълнените грешно работи и изпълнение на нови с преминаване на удължено работно време за компенсиране на забавянето;

31. Забавяне на срока за изпълнение на обекта вследствие временно преустановяване на работа от контролни органи или доставчици-монополисти (от РЗИ, ПАБ, Електроразпределително дружество) заради неспазване на нормативни изисквания по причини независещи и извън Изпълнителя.

При това се предприемат следните мерки:

- Оказване съдействие на Възложителя за отстраняване на проблемите и възстановяване нормалната експлоатация на сградата;
- Евентуално пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към този след възстановяване нормалната експлоатация за компенсиране на забавянето;

32. Забавяне на срока за изпълнение на обекта вследствие временно възпрепятстване достъпа до населеното място поради прекъсване на движението по републикански пътища, което възпрепятства нормалното снабдяване с материали и предвижването.

При това се предприемат следните мерки:

- Създаване и поддържане на определен материален запас свързан с непосредствено предстоящите работи;

33. Забавяне на срока за изпълнение на обекта вследствие временно отклоняване на механизацията и транспорта по нареждане (заповед) на Гражданска защита за отстраняване последствията от природни бедствия в района на населеното място или в близост до него.

При това се предприемат следните мерки:

- Прехвърляне на техника от други обекти на Изпълнителя или наемане временно на такава до освобождаване на собствената;

34. Забавяне на строителството на обекта вследствие на повреди по съоръжения или изградени елементи на обекта вследствие на поражения от външни фактори/лица до обекта.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяване на Възложителя и съотвтетните държавни органи;

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

- Поправяне на нанесените щети с удължено работно време или прехвърляне допълнително работници от други обекти;

35. Забавяне на строителството на обекта вследствие на падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар и нанесени от това повреди по съоръжения или изградени елементи на обекта.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяване на Възложителя и съответните държавни органи;
- Поправяне на нанесените щети с удължено работно време или прехвърляне допълнително работници от други обекти;
- Доставка извънредно на материали за отстраняване щетите;

36. Забавяне на строителството на обекта вследствие на щети от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар в граничещите с обекта имоти, съседни улици или съоръжения без пожара да е предизвикан по вина на Изпълнителя.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяване на Възложителя и съответните държавни органи;
- Поправяне на нанесените щети с удължено работно време или прехвърляне допълнително работници от други обекти;
- Доставка извънредно на материали за отстраняване щетите;

37. Забавяне на строителството на обекта вследствие на удар от пряко попадение на атмосферен електрически заряд (мълния), което предизвиква стопяване, обгаряне, опушване и счупване или друго механично увреждане на извършени работи, доставени материали или оборудване.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяване на Възложителя, застрахователите и съответните държавни органи;
- Поправяне на нанесените щети с удължено работно време или прехвърляне допълнително работници от други обекти;
- Доставка извънредно на материали и оборудване за отстраняване щетите;

38. Забавяне на строителството на обекта вследствие на експлозия на съоръжения или материали (внезапно и непредвидимо протичаща проява на сила предизвикана от разширяването на газове, течности или пари и/или техните смеси в резултат от химическа резакция) не собственост на Изпълнителя в близост до обекта, която предизвиква счупване, натрошаване, изкривяване, разкъсване, стопяване, обгаряне, опушване на вече извършени работи, доставени материали или оборудване и техника.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяване на Възложителя, застрахователите и съответните държавни органи за вземане на съотвтетните мерки;

"РИЧ 5" Бургас RICH 5 LTD

- Поправяне на нанесените щети с удължено работно време или прехвърляне допълнително работници от други обекти;
- Доставка извънредно на нови материали и оборудване за отстраняване щетите;

39. Забавяне на строителството на обекта вследствие на увреждане на оборудване и имущества (скеле и др.) предизвикано от удар от превозно средство, което не е собственост на Изпълнителя и няма отношение към извършваните работи на обекта.

При това се предприемат следните мерки:
- Уведомяване на Възложителя;
- Поправяне на нанесените щети с удължено работно време или прехвърляне допълнително работници от други обекти;
- Доставка извънредно на нови материали и оборудване за отстраняване щетите;

40. Нарушаване на изпълнение на графика вследствие на нарушаване ритъма на доставка на материалите вследствие на законова рязка и значителна промяна (увеличение) на вносните мита и акцизи на основни строителни материали предвидени за влагане в обекта.

При това се предприемат следните мерки:
- Уведомяване на Възложителя и строителния надзор за обсъждане на мерки за решаване на проблема;
- Осигуряване на допълнителни средства, чрез кредитни линии за първоначално покриване на разликите с цел непрекъсване на строителството;

41. Забавяне на строителството на обекта вследствие на спиране достъпа до регламентираните депа за извозване на строителни и битови отпадъци или преместване на същите на по далечни разстояния от предвидените при започване на смр

При това се предприемат следните мерки:
- Уведомяване на Възложителя и строителния надзор за обсъждане на мерки за решаване на проблема;
- Осигуряване на допълнителни транспортни средства за извозване или огразнизиране на временни депа на терени собственост на Възложителя или Изпълнителя (по допълнително споразумение);

42. Промяна в ръководството за управление на програмата

При това се предприемат следните мерки:
- Изчакване на изменението на ръководния състав ;
- Съсредоточаване на човешките и технически ресурси към ускоряване на изпълнение на части от обекта на които не се предвижда изменение на проекта;

- Пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към този след получаване на изменението от Възложителя за компенсиране на забавянето;

44. Спирания поради разкриване на необозначени кабели и проводи собственост на външни експлоатационни дружества.

При това се предприемат следните мерки:

- Незабавно уведомяване на възложителя и строителния надзор на обекта както и контролните органи;
- Включване на допълнителни трудови ресурси от квалифицирани работници за преодоляване забавянето на изпълнението ;
- Снабдяване на обекта с допълнителни технически средства и механизация
- Преминаване на двусменен и дори трисменен режим на работа ;

46. Неправилно стъпване на стълба и получаване на травма поради невнимание от страна на изпълнителски персонал инструктиран ежедневно и надлежно преди това за мерките за безопастност на труда от страна на Изпълнителя, което може да доведе до временна нетрудоспособност на част от квалифицирания монтажен персонала.

За предотвратяване на риска от неправилно стъпване на стълба и получаване на травма по независещи от изпълнителя и възложителя причини ще се предприемат следните мерки:

- Преносими стълби ще се използват за извършване на СМР, когато е невъзможно или нецелесъобразно използването на работни платформи и други по-удобни и по-безопасни съоръжения, когато няма забрана за използването им при извършване на съответния вид работа, когато не се пренасят товари, по-тежки от 0,2 kN, а при удължени стълби чрез настаняване-от 0,1 kN, или не се налага товарът да се държи с две ръце;
- Техническият ръководител ще осигури условия за съхраняване, почистване, и поддържане в изправност на стълбите, съгласно изискванията на производителя и изискванията, регламентирани в нормативните актове по безопасност и здраве при работа;

47. Поражение от електрически ток при изпитания или проби или дефект на монтирано съоръжение независещи от страна на изпълнителски персонал, инструктиран ежедневно и надлежно преди това за мерките за безопастност на труда от страна на Изпълнителя, което може да доведе до временна нетрудоспособност на част от персонала с електро квалификационна група.

За предотвратяване на риска от поражение от електрически ток при изпитания или проби или дефект на монтирано съоръжение независещи от страна на изпълнителски персонал и независещи от изпълнителя и възложителя причини ще се предприемат следните мерки:

"РИН 5" ЕООД
РИН 5 LTD

- Задължително персонала на електро квалификационна група, ще бъде оборудван със специални усилени лични предпазни средства за ръце и крака извън изискващите се по ЗБУТ;
- Уведомява се моментално местната спешна помощ и се иска съдействие от нея;
- Уведомява се Възложителя и съответните органи;

48. Пресилване, затискане, убождане, срязване и порязване поради невнимание от страна на изпълнителски персонал инструктиран ежедневно и надлежно преди това за мерките за безопастност на труда от страна на Изпълнителя, което може да доведе до временна нетрудоспособност на част от персонала или част от монтажния квлаифициран персонал.

За предотвратяване на риска от пресилване, затискане, убождане, срязване и порязване на изпълнителски състав по непредвидими причини независещи от изпълнителя и възложителя, ще се предприемат следните мерки:

- Предприемат се мерки за освобождаване на пострадалия при затискане;
- Дава се първа помощ на място използвайки наличната аптечка на обекта;
- Не се предприемат действия за преместване преди идване на квалифициран екип;
- Уведомява се моментално местната спешна помощ и се иска съдействие от нея;

50. Липса/ недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

За предотвратяване на този риск, ще се предприемат следните мерки:

- При това се предприемат следните мерки:
- Уведомяване на Възложителя и строителния надзор;
- Оказване съдействие на Възложителя и проектантите за бързо решаване на проблема;
- Привличане и назначаване на допълнителни работници за обекта от по – рано работили в състава на Изпълнителя квалифицирани работници, които в момента неработят или са регистрирани в бюрата по труда;
- Преминаване на удължено работно време за част от персонала за компенсиране на забавянето;

51. Липса/недостатъчно координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта Бенефициентът по програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, изпълнителите на отделните договори.

За предотвратяване на този риск, ще се предприемат следните мерки:

- Съобразяване с исканията на възложителя;
- Търсене възможност за работа на участъци от обекта в които измененията няма да са съществени с цел намаляне на забавянето;

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

VII. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи фирмата ни ще спази изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Ще се спазят изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти, технически нормативни документи за строителство и одобрения от Възложителя и компетентите органи План за безопасност и здраве за строежа.

- Класифициране на опасностите

Увреждания, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР, в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от:

- падане от височина;
- удар от падащи предмети;
- неправилно стъпване и удряне - всички етапи;
- поражение от електрически ток - всички етапи;
- пресилване -всички етапи;
- други опасности.

В следващите точки са записани основните конкретни организационни и технологични мерки, които трябва да се предприемат от строителя и контролират от КБЗ, без да се счита, че те са напълно достатъчни.

- Инструкции за безопасна работа

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

- Места със съсредоточена работа

По време на изпълнението на всеки от етапите, се налага да работят повече от един строител, поради възприетата специализация и застъпванията, предвидени в комплексния график и разчлененените графици по специалности.

Местата не са означени в схеми защото са мобилни. Те се определят от съприкосновението на специализираните групи на инсталаторите с работниците на главния строител.

"РИЧ 5" ЕООД RICH 5 LTD Бургас

Техническият ръководител, съответно строителният надзор или координаторът по безопасност и здраве следи за подходящите мероприятия в местата за съсредоточена работа, нарежда да се поставят необходимите знаци, да се спазва предвидената технологична последователност, да се актуализират в този смисъл инструкциите по БЗ и информационните листове. При възникване на необходимост от технологично съсредоточение се провеждат ежедневни производствени инструктажи.

- Места за складиране на отпадъци

Складират се разделно (горими, негорими и химически вещества) в контейнери и се извозват периодично с контейнеровоз до места съгласувано с местните власти.

- Места на санитарно - битови помещения

Строителството на такъв тип сграда се нуждае от фургони за битовки и канцеларии и химически тоалетни.

- Сигнализация

На етажите, където ще се извършват строително монтажни работи, ще бъде поставена сигнализация за ограничаване на потока от цивилни лица.

Монтирания товароподемник, който ще се ползва за вертикален превоз на материали и строителни отпадъци ще бъде сигнализиран и ограничен достъпа до и около него.

- Нормативна уредба

Координаторът по безопасност и здраве и техническият ръководител ще имат по всяко време при себе си най-необходимите за изпълнение на работата им нормативни актове като:

- ✓ Наредба М 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР.
- ✓ Наредба Мз 7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване.
- ✓ Наредба Не 3 за инструктажа на работниците по БХТПО.
- ✓ Наредба М 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана. 5.Противопожарни строително-технически норми.
- ✓ Действащи закони и наредби за оценяване съответствието на строителните продукти. 7.Действащи наредби за околната среда.
- ✓ Правилник за извършване и приемане на СМР.
- ✓ Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори (Приста с ПМС № 179 от 09.08.2002 год., обн. ДВ бр. 81 от 23.08.2002 год., в сила от 24.08.2002 год., изм. ДВ бр. 115 от 10.12.2002 год., изм. и доп. ДВ бр.114 от 30.12.2003 год.).

"РИЧ 5" ЕООД Бургас LTD

VIII. План за организация по изпълнениена мерките за опазване на околната среда

При извършване на СМР няма дейности , с които се замърсява въздуха, водата и почвата. При транспорта на различните видове строителни материали,транспортните средства ще се пълнят под техния капацитет за недопускане на разливи по улиците и временните пътища. Ще се използват сухи смеси опаковани в екологични опаковки от 25 или 30кг. За предотвратяване от замърсяване с прах , строителната площадка периодично ще се почиства и освежава. Ще се осъществява постоянен контрол за почистване на превозните средства ,както и чешма на входа за измиване на строителната механизация. За разтворите ще се използват инвентарни форми, зареждани поетапно с цел ограничаване разпиляването им и замърсяването на строителната площадка. При използването на тежка строителна механизация в района на обекта ще се внимава и съхранява съществуваща дървесна растителност и тревни площи. По време на строителството ще се осигури спокойствие на обитателите срещу шумово натоварване от 22:00 до 06:00 часа. След приключване на строителния процес засегнатите пътни настилки и тротоар да се възстановят от фирмата строител.

Мерките за опазване на околната среда, които трябва да се спазват по време на строителството, са:

- Възстановяване на прилежащите към обекта територии след завършването на обекта. Възстановяване на тротоарите и пътните настилки след завършването на обекта.
- Измиването, зареждането и техническото обслужване на строителната техника да се извършва на оборудвани за целта площадки извън строителната площадка.
- Да не се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите.
- Преди предаването на обекта околното пространство да се почисти основно от строителни, изолационни и други материали, използвани по време на строителството.
- Да се спазват всички изисквания по охрана и техническа безопасност на труда съгласно Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи от 2004 год. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството в сила от 06.11.2004 год.

- Политика по опазване на околната среда

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

За да запази съществуващите и разшири пазарните си позиции занапред Дружеството изгражда своята политика по отношение управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа като си поставя следните цели и ангажименти:

- Да усъвършенства дейността си, като се стреми да отговори на изискванията на българските и международни стандарти;
- Да постигне, поддържа и се стреми непрекъснато да подобрява качеството на извършваните услуги в съответствие с изискванията на българските и международни стандарти по отношение на техническото равнище и качество и безопасност за здравето на работещите;
- Да се съобрази с нормативните актове, свързани с дейността й, с опасностите и рисковете за здравето и безопасността при работа, с въздействията върху околната среда, със своите технологични възможности, със своите финансови, търговски и управленски изисквания, както и с мнението на заинтересуваните страни;
- Да събира информация от клиентите за качеството на извършваните услуги

За достигане на поставените си цели ръководството на Дружеството разработва политика по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд насочена към гарантирана защита интересите на своите работници и служители, така и на сегашни и бъдещи клиенти, като изгражда и поддържа сертифицирана интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие сизискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS18001:2007.

Политиката по качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд се провежда в следните направления:

Качество в работата

- Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на Дружеството и поставяне на качеството на извършваните строително – монтажни работи и пълното съответствие с нормативните изисквания. Съществува постоянен стремеж за прилагане на най–новите материали и технологии в строителната практика;
- Оптимизиране на процесите в дружеството – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие;
- Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици, превозвачи и подизпълнители на дружеството.

Здраве и безопасност при работа

- Създаване на такива условия на труд, които не водят до наранявания или заболявания или фатални злополуки при работа и да създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на персонала на дружеството, подизпълнителите и други свързани с дейността лица;
- Реализация на по–високи от минималните изисквания, определени нормативно като най–малките допустими изисквания за опазване на здравето на

работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа, с което да осъществи по–добро ниво на предпазване на работещите;

· Прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/недопускане на рискове, наранявания или заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на ЗБР се разработват и внедряват във всичките му фази;

· Разгласяване на принципите и изискванията на интегрираната системата за управление до всички служители на дружеството, за да може те да осъзнаят своите задължения по отношение на здравето и безопасността при работа.

Опазване на околната среда

· Ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяването;

· Ангажимент за съответствие с приложимите правни и други изисквания, които се отнасят до аспектите на околната среда;

· Идентифициране аспектите на околната среда, като се отчитат входните и изходните елементи, свързани със съответните настоящи и предишни дейности;

· Извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на дружеството и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда;

· Управление на идентифицираните значими аспекти на околната среда

10.4. Нормативни документи

· Периодично идентифициране и осигуряване на достъп до изискванията на националните и международни нормативни документи, свързани с извършваните услуги, безопасността при работа и управлението на околната среда

· Извършване на периодичен преглед за оценка съответствието спрямо идентифицираните изисквания относно управлението на околната среда, здравето и безопаснсотта при работа.

За изпълнението на целите и политиката си ръководството на Дружеството разработи и внедри Интегрирана система за управление, отговаряща на стандартите ISO9001:2008,ISO14001:2004 иOHSAS 18001:2007.

Делегиране права на ръководния персонал за постигане на целите по качеството, опазването на околната среда и осигуряването на здраве и безопасност при работа.

Изискване от всички работници и служители лично участие за постигането на тези цели, с което непрекъснато да се подобрява ефикасността и ефективността на интегрираната системата за управление.

В духа на цялостната политика на дружеството по отношение опазване на околната среда, ние предвиждаме всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на участъците за работа и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Прилагаме

ефективен контрол върху движението на използваните от нас автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Ще отстраним за своя сметка всички складирани на обекта отпадъци и ще почистим терена за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по наша вина.

- Мерки за ограничаване на шума по време на изпълнение на строително-ремонтните работи.

Видовете строително монтажни работи, заложени в този проект създават предпоставка за създаване на шум от транспорта, дърворежещи инструменти, наковаване с ударни инструменти и др. Мерките за контролиране увеличеното ниво на шума и подобряване шумовия режим на терените около обекта и предотвратяване на нанасянето на вреди на флора и фауна са:

- Използване на технически изправни транспорнти средства и машини
- Периодичен контрол на техническото състояние на строителната и транспортна техника
- Движение на транспортните средства само по одобрените трасета
- Извършване на строително монтажните работи само в дневните часове
- .Ограничаване работата на празен ход на машините.

- Мерки за максимално намаляване на вредното влияние върху въздуха, включително емисии на вредни газове.

- При демонтажните работи, при необходимост ще се оросява с вода повърхността, за да се предотврати вдигане на прах
- Оптимизиране височината на товарене и разтоварване с цел намаляване емисиите на прах
- Ограничаване работата на празен ход на машините

- Мерки за опазване на околната среда, както и на преминаващите хора и съседни имоти

- Разполагане на площадката на безопасно място, оградена и маркирана
- Съхранение на материалите в зоната на огражденията
- Поддържане на чистотата навън
- Постоянно наличие на ограждение и сигнализация за изкопи, за транспортни средства и др.
- Почистване на подстъпите и махане на отложените материали ежедневно
- Измиване на замърсените превозни средства при навлизане в пътната мрежа

По време на изпълнение на обекта, ще спазваме разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за

възстановяване на качествата на околната среда ще са за наша сметка. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Не се предвижда строително-монтажните работи, заложени в настоящия проект, да окажат негативно въздействие върху околната среда в природния парк.



Изискванията за ползване на малко замърсяващи околната среда технологии в рамките на изпълнение на проекта ще бъде водещ принцип при реализирането на проекта.

- План за управление на качеството за изпълнение на поръчката

Методите и организацията на текущия контрол от нашата фирма на качеството на дейностите и изпълнението на строителството ще се извършва по изготвена и представена в настоящото Организационно-техническо решение програма за организация на строителния процес.

Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на договора, има право да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако това е в интерес на Възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без да пречи на организацията на изпълнение на строителството, създадена от Изпълнителя.

Навременното изпълнение на дейностите от Строителя ще се контролира от представител на Възложителя.

Строителят ще координира действията си с представителя на Възложителя.

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

Проверката във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи ще става в присъствието на преставители на Строителя и Строителния надзор. Завършен вид работа ще бъде представена за приемане след извършване на необходимите измервания и проби.

При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:

- Количествата на завършените видове работи ще се определят от Строителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя (Инвеститорски контрол). Когато представителя на Възложителя (Инвеститорски контрол) поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Строителя, като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да осигури квалифициран специалист, който да го представлява. Строителят или неговият представител ще помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и ще предостаявят всички подробности, изисквани от него.
- Строителят предава на представителя на Възложителя (Инвеститорски контрол), изпълнените СМР на база съставени актове и протоколи по време на строителството по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съответно оформени и подписани от Строител, Възложител и Строителен надзор.

Строителят носи отговорност за качеството, обема и стойността на СМР. Извършените работи ще се изпълнени съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и други приложими закони на Република България.

Комуникация между Изпълнител и Възложител

Обменът на информация между Възложителя и Строителя ще се извършва по един от следните начини:

- лично – срещу подпис
- по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от представителите адрес
- чрез куриерска служба
- по факс
- чрез комбинация от тези средства.

Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

Обменът и съхраняването на информация се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Вътрешен контрол

Осъществяването на контрол от страна на дружеството по отношение на качеството на извършваните доставки или услуги се определя (налага) от степента на тяхната важност и влияние върху качеството на услугата. Контролът включва

проверки доколко и дали всички възложени доставки или дейности, се извършват или са били извършени в съответствие с договорените изисквания.

Системата за контрол на качеството във фирмата включва контрол и изпитване на входящите суровини, материали и продукти, контрола и изпитването по време на производствените и работните процеси, контрол и изпитване на крайния продукт.

Ние различаваме три основни направления при контрола:

- контрол на обекти и техническа документация, определящи предмета на договор
- входящ контрол на закупуваните елементи, системи и материали
- междинен и краен контрол на обект, услуга.

Входящ контрол

- Общи положения

Входящият контрол на суровини, материали и резервни части се извършва, за да се гарантира, че се влагат единствено продукти, които отговарят на изискванията за качество на дружеството, неговите клиенти, както и на нормативните и стандартизационни изисквания.

Всички закупени продукти подлежат на първоначален оглед за съответствие с изискванията на заявката. Първоначалният оглед се извършва с отговорността на Организатор стоп дейности (снабдител) или техническите ръководители и включва:

- Проверка на доставените количества;
- Проверка за наличността и валидността на придружаващата документация;
- Външен оглед на опаковката, вида, състава на закупените продукти.

- Входящ контрол на други строителни материали.

Входяшият контрол на строителни материали, получавани в склада, се извършва от Организатор стоп дейности и включва:

- Проверка по обем и съпроводителни документи,
- Външен оглед на продуктите.

Входящият контрол на строителни материали, получавани на обектите на дружеството се извършва от Техническите ръководители.

Входящият контрол включва:

- Проверка по обем и съпроводителни документи,
- Външен оглед на продуктите.

В случаите, когато клаузи на сключените договори изискват Строителна и пътна лаборатория извършва проверка по показатели. Документира се с протоколи.

Характерът и степента на входящият контрол се определят от вида на материалите.

- Входящ контрол на резервни части, инструменти и др.

"РИЧ 5" Бургас RICH 5 LTD

Входящият контрол на резервни части, инструменти и други продукти, които се получават в склада на Дружеството, се извършва от Организатор стоп дейности. Входящият контрол се извършва при получаването им на място в склада и включва:

- Проверка по обем,
- Проверка на съпроводителните документи (фактура, сертификати за качество, инструкции за употреба и др.),
- Външен оглед на получения продукт (проверка на опаковката, състоянието, констатиране на очевидни дефекти и несъответствия).

- Междинен контрол

Междинният контрол при изпълнението на комплексни процеси включва:

- Контрол за спазването на установените междинни срокове за изпълнение на обекта – извършва се от Управител/ /или Експерт „Строителство“ по съответните части;

Контрол на изпълнението на технологичните процеси от служителите, работещи на обекти – извършва се с отговорността на Ръководител обект.

- Краен контрол

Крайният контрол при изпълнението на комплексни процеси се състои в:

- Преглед и проверка за съответствие на получените резултати с изискванията на клиентите и на нормативните актове – извършва се от Ръководителя на обекта, отговорен за изпълнението на проекта, служителите от ПТО и Управител.

- **КОНСОРЦИУМ /ОБЕДИНЕНИЕ «БЛАГОЕВГРАД - 21»** дава гаранция за високо ниво на строително - монтажните работи, съкратени срокове за изпълнение, прецизност при изпълнение на проекта, бързо въвеждане в експлоатация и отлично качество на завършените обекти.

19.02.2016

Управител:

"РИЧ 5" ЕООД Бургас RICH 5 LTD

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ти етап:
Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;

От: КОНСОРЦИУМ /ОБЕДИНЕНИЕ „ БЛАГОЕВГРАД - 21"

(наименование на участника)
с адрес: гр.Несебър ул."Отец Паисий", № 27А,
тел.: 0896838353 , факс: _____, e-mail: rich5.office.bg@gmail.com
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК / Булстат: _____,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 749000,45 лв. (словом: седемстотин четиридесет и девет хиляди и четиридесет и пет стотинки) **без ДДС** или **898800,54 лв.** (словом: осемстотин деветдесет и осем хиляди и петдесет и четири стотинки) **с ДДС**, **както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 37150,00 лв. (словом: тридесет и седем хиляди и сто и петдесет лева) **без ДДС** или **44580,00 лв.** (словом: четиридесет и четири хиляди петстотин и осемдесет лева) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 711850,45лв. (словом: седемстотин и единадесет хиляди и осемстотин и петдесет лева и четиридесет и пет стотинки) **без ДДС** или **854220,54 лв.** (словом: осемстотин петдесет и четири хиляди двеста и двадесет лева и петдесет и четири стотинки) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Димитрина Иванова

RICH 5 LTD

Както и ..... без ДДС или ..... с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	3,80 лв./час
2. **П2 -** Допълнителни разходи върху труд	75 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	34 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	5 %
5. **П5** – Печалба	4%

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия:_____
Длъжност:_____
Подпис и печат:_____

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки

предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .*

RICH 5 LTD
България

ЕТАП 2

Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2;

КОЛИЧЕСТВЕНО -СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	СМР	Мярка	Количество	Ст-ст, лв. без	Общо, лв. без ДДС
	РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИ ПОМЕЩЕНИЯ				
	ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА				
1	Изравнителна мазилка, вкл. обрушване на компрометирана	м2	195,32	22,98	4488,77
2	Полагане на шпакловка по стени и тавани	м2	706,58	9,07	6409,53
3	Полагане на латекс по стени и тавани	м2	706,58	7,59	5362,94
4	Полагане на блажна боя по цокли	м2	176,00	10,41	1831,32
5	Ремонт на метални парапети и ръкохватки, вкл. възстановяване, боядисване с блажна боя	м2	201,20	36,20	7283,84
6	Повдигане на вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки	бр.	2,00	170,88	341,76
7	Ремонт на козирката на входа, входната площадка и зоната оформяща сметопровод	бр.	1,00	4475,80	4475,80
8	Възстановяване на бучардата по надземните части на сутерена	бр.	1,00	1828,37	1828,37
9	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати EI90 за отделяне на мазетата от стълбищната клетка	бр.	2,00	861,86	1723,71
	ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА				0,00
1	Почистване на повърхностна ръжда и възстановяване на бетоново покритие	бр.	1,00	1357,92	1357,92
2	Обработка на фуги между фасадни панели, вкл. почистване, антикорозионна защита и запълване с циментов разтвор	бр.	1,00	2176,00	2176,00
3	Възстановяване на деформационни фуги	бр.	1,00	1696,02	1696,02
4	Обработка на видими армировъчни пръти и заваръчни шевове, вкл. полагане на антикоризионна защита	бр.	1,00	2631,20	2631,20
5	Ремонт на комини, вкл. иззиждане, нова мазилка, нови бетонни шапки	бр.	8,00	556,04	4448,31
	ЧАСТ ЕЛЕКТРО				0,00
1	Полагане на гофрирани тръби Ф23, вкл. Разкъртване, демонтаж на кабел и направа на улей	м	284,36	21,66	6158,33
2	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5мм2	м	284,36	29,12	8279,99
3	Направа на лампен излаз и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела	бр.	18,00	78,66	1415,88
4	Доставка и инсталиране на система за автоматизирано централно управление	бр.	2,00	2576,00	5152,00
5	Монтаж на активна мълниезащитна инсталация	бр.	2,00	3772,00	7544,00
	ЧАСТ ВИК			0,00	0,00
1	Подмяна на водоприемници	бр.	10,00	59,20	592,02
2	Подмяна на общите вертикални щрангове на водоснабдителната инсталация за всеки вход	бр.	2,00	6394,00	12788,00

	ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ				0,00
	ПОДМЯНА НА ДОГРАМА				0,00
1	Демонтаж на съществуваща дограма	м2	376,00	11,22	4220,22
2	Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма, с коефициент на топлопреминаване U<l,40W/mK, двоен стъклопакет и К стъкло	м2	358,00	249,64	89371,84
3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, с коефициент на топлопреминавасне U<2,20W/mK	м2	18,00	277,21	4989,86
4	Обръщане на вътрешни страници на прозорци	м	1052,63	26,44	27832,38
5	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	м	496,54	41,35	20533,92
6	Натоварване, превоз до 10 км и разтоварване на строителни отпадъци	м3	36,30	31,56	1145,48
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - ФАСАДИ				0,00
1	Монтаж и демонтаж на строително скеле по фасади	м2	3210,00	8,22	26401,61
2	Демонтаж и обратен монтаж на климатични тела	бр.	5,00	58,99	294,95
3	Демонтаж и обратен монтаж на сателитни чинии	бр.	8,00	31,91	255,32
4	Очукване на компрометирана мазилка	м2	185,18	3,39	628,65
5	Възстановяване на мазилка по фасади	м2	185,18	22,23	4116,03
6	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	2870,72	4,47	12835,56
7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см, с коефициент на топлопорводност А,<0,036W/mK, вкл. лепило, дюбели, шпакловка с мрежа и ъгли	м2	2469,00	59,97	148077,78
8	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 2 см по страници на прозорци	м	2008,60	28,71	57673,33
9	Доставка и полагане на минерална мазилка	м2	2870,72	22,44	64415,51
10	Натоварване, превоз до 10 км и разтоварване на строителни отпадъци	м3	12,60	31,56	397,61
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - ПОД				0,00
1	Очукване на компрометирана мазилка	м2	53,50	3,39	181,62
2	Възстановяване на мазилка	м2	53,50	22,23	1189,16
3	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	535,00	4,47	2392,09
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 6 см, с коефициент на топлопорводност А,<0,036W/mK, вкл. лепило, дюбели, шпакловка с мрежа по таван на неотопляем сутерен	м2	485,00	62,85	30484,38
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 10 см, с коефициент на топлопорводност А^0,036W/mK, вкл. лепило, дюбели, шпакловка с мрежа по еркери	м2	50,00	68,71	3435,74
6	Доставка и полагане на минерална мазилка	м2	535,00	22,44	12004,76
7	Натоварване, превоз до 10 км и разтоварване на строителни отпадъци	м3	0,50	31,56	15,78
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - ПОКРИВ				0,00
1	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	706,16	5,99	4229,33
2	Демонтаж на съществуващи технически съоръжения по покрив и обратен монтаж	бр.	2,00	243,80	487,60
3	Възстановяване на циментова замазка	м2	247,16	26,05	6439,61
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS 10 см, с коефициент на топлопорводност А,<0,035W/mK по външна покривна плоча	м2	501,00	70,00	35071,40
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система каменна вата 10 см, с коефициент на топлопорводност А,<0,039W/mK по покрив на тераси	м2	85,00	73,57	6253,65
6	Доставка и полагане на защитно фолио върху топлоизолация	м2	586,00	5,77	3380,28

RICH 5 LTD
Бургас

7	Нпарава на циментова замазка върху топлоизолация	м2	586,00	26,05	15267,88
8	Доставка и монтаж на два пласта хидроизолационна мембрана, вторият е с посипка	м2	706,16	45,65	32236,49
9	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка, вкл. демонтаж на съществуваща	м2	120,16	24,46	2939,45
10	Направа и монтаж на щорцове от поцинкована ламарина, вкл. демонтаж нма съществуващи	мл	148,65	17,17	2551,90
11	Направа холкери преди монтаж на хидроизолация	мл	148,65	8,87	1318,35
12	Натоварване, превоз до 10 км и разтоварване на строителни отпадъци	м3	25,20	31,56	795,21
	Общо без ДДС:				**711850,45**
	Изготвяне на инвестиционен проект + Авторски надзор стойност без ДДС:				**37150,00**
	Непредвидени без ДДС:				
	ОБЩО БЕЗ ДДС:				**749000,45**
	20% ДДС:				**149800,09**
	ОБЩО с включен ДДС:				**898800,54**

RICH 5 LTD "РИЧ 5" ЕООД Бургас